
Zpevněné plochy ze zámkové dlažby, Police nad Metují 

Stav: Realizace 10/2022 

Termín dokončení: 20. 11. 2022 

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o., Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují 

Cena dle SoD:  

„Úprava vstupu na hřbitov“ Cena: 84.056,37Kč bez DPH (101.708,21 Kč vč. DPH) 

„Rozšíření urnového háje“ Cena: 137.090,32 Kč bez DPH (165.879,29 Kč vč. DPH 

„Oprava schodiště u železářství Soukup“ Cena: 114.950 Kč bez DPH (139.089,5 
Kč vč. DPH) 

Skutečná cena:  

Foto: 
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Smlouva o dı́lo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „ObčZ“), dále jen „Smlouva“ 

Číslo smlouvy: SML/2022/78 

I. Smluvní strany 

Název:   Město Police nad Metují 

Sídlo:   Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují 

Zastoupené:  Ing. Jiřím Beranem, starostou 

IČ:   00 272 949 

Bankovní spojení: KB Náchod – Police nad Metují, č. ú.: 9005-4629551/0100 

E-mail:   meu@policenm.cz  

Tel. číslo:  491 509 999 

Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech: 

Ing. Pavel Scholz, tel. č.: 606 728 382, e-mail: scholz@policenm.cz 

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“) 

 

Název:   SMI-ČR group s.r.o. 

Sídlo:   Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují 

IČ, DIČ:   28827627, CZ28827627 

E-mail:   info@smicrgroup.cz 

Tel. číslo:  725 485 677 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. Zn. C 30045  

 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele 

dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo zaplatit za podmínek dále uvedených. 

 

II. Předmět díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 
smlouvy. 

Ing. Jiří Beran
22.09.2022 10:13:51 +02'00'

Signer:
CN=Ing. Jiří Beran
C=CZ
O=MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
2.5.4.97=NTRCZ-00272949

Public key:
RSA/2048 bits
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Předmětem plnění a dílem dle této smlouvy je kompletní provedení stavebních prací: „Rozšíření 
urnového háje“, Oprava schodiště u železářství Soukup“ a „Úprava vstupu na hřbitov“ 
 v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 07. 09. 2022 a 12. 09. 2022 Dílem se rozumí:  
- oprava stávajícího schodiště u parkoviště před Železářstvím Soukup na Komenského náměstí,  
- rozšíření urnového háje nad hřbitovní kaplí na městském hřbitově v ul. Na Babí – výstavba 

nového propojovacího chodníku, 
- úpravu vstupu na městský hřbitov u branky z Hvězdecké a Gagarinovi ul. 
 

Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty 
v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy. 

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajících z objektivních podmínek zjištěných při provádění díla či z odborných znalostí 
zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po 
odsouhlasení těchto víceprací postupem dle čl. X této smlouvy je zhotovitel povinen tyto 
vícepráce realizovat a má právo na jejich úhradu. 

 

 

III. Požadavky na vyhotovení díla 

1. Dílo bude zhotoveno řádně a v souladu s technickými postupy, které k použití jednotlivých hmot, 
stavebních materiálů nebo konstrukcí stanovil jejich výrobce. 

2. V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, že nedodržení postupu dle předchozího 
odstavce nemá vliv na kvalitu dokončeného díla, a že i přesto se na jím provedené dílo vztahuje 
záruka dle čl. VII této smlouvy. 

 

 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v následujících termínech: 
a) Převzetí staveniště do deseti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud nebude při 

jejím podpisu písemně dohodnuto jinak. 
b) Dokončení Díla a předání bezvadného Díla Objednateli: do 20. 11. 2022. 

2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění nebude-li moci 
zhotovitel pokračovat plynule v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to koordinace 
prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít. 
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V. Cena díla 
 

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  

„Úprava vstupu na hřbitov“ 

Cena bez DPH 84.056,37Kč 

DPH 17.651,73 Kč 

Cena celkem vč. DPH 101.708,21Kč 

 

            „Rozšíření urnového háje“ 

Cena bez DPH 137.090,32 Kč 

DPH 28.788,97 Kč 

Cena celkem vč. DPH 165.879,29Kč 

 

             „Oprava schodiště u železářství Soukup“ 

Cena bez DPH 114.950 Kč 

DPH 24.139,5 Kč 

Cena celkem vč. DPH 139.089,5Kč 

 

2. V případě víceprací, respektive méněprací, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, 
postupem dle čl. X této smlouvy. 

 

 

VI. Způsob platby 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování ceny díla.    

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V odst. 1 této 
smlouvy. 
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3. Platba ceny díla bude provedena jednorázově po dokončení díla a po jeho převzetí 
objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu-faktury je do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 
Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

5. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 
kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy. 

6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. 
 

VII. Záruky a vady díla 

1. Záruční lhůta na dílo začíná běžet dnem předání díla objednateli a trvá 4 roky.  

2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, provedení prací uvedených v této 
smlouvě a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předaného díla. Zhotovitel odpovídá 
za správnost, úplnost a proveditelnost díla. Zhotovitel dále odpovídá za to že, řešení díla je 
navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i 
ostatních ke dni předání Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku 
určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy, nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

4. Doba na odstranění závad na díle se do záruční lhůty nezapočítává. 

5. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli 
práva z odpovědnosti za vady, zejména právo na bezplatné odstranění vad Díla. Zhotovitel se 
zavazuje zjištěné vady na předaném díle odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce 
od jejich zjištění a oznámení objednatelem. 

 

VIII. Předání díla 

1. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. a přílohy této 
smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím 
den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami. 

 

IX. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto 
smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, jíž mu 
zhotovitel určí.  
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3. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné 
provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné 
činnosti. 

 

X. Zvláštní ustanovení 

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, 
bude snížena cena díla o 0,1 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které 
jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí. 

2. V případě prodlení objednatele s placením uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení dle 
§ 1968 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo provádění prací na základě nově vzniklých skutečností přerušit 
nebo zastavit. 

4. V případě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skutečností bude tato smlouva 
doplněna dodatkem včetně úpravy ceny a lhůty odevzdání objednaných prací. 

5. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se 
vyjádří k tomuto návrhu do 14 ti dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána 
strana, která jej podala. 

6. Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují objednatele: 
– ve věcech smluvních: Ing. Jiří Beran, starosta města; 

e-mail: (beran@policenm.cz) 
– ve věcech technických: Ing. Pavel Scholz; tel. č.: 606 728 382 

e-mail: (scholz@policenm.cz); 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem souhlasného projevu vůle obou smluvních 
stran. 

2. Dílo neslouží k ekonomické činnosti města, tudíž se na něj nevztahuje přenesená daňová 
povinnost. 

3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou jejích 
účastníků ve formě vzestupně číslovaných dodatků. 

5. Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se 
smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14-ti dnů. 

6. Tato akce byla schválena radou města dne 19. 09. 2022, číslo usnesení 9/21RM/2022. 
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7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy účastníků zejména občanským 
zákoníkem a případně též obecně platnými právními předpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy. 

9. Smluvní strany současně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a 
srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají charakter originálu, po jednom 
vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy. 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozpočet – oprava schodiště 

Příloha č. 2 Rozpočet - nový chodník, úprava vchodu, hřbitov 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

  ……………………………      ………………………………. 

  (razítko, podpis)      Martin Sajfríd 

      

 Datum: 22. 09.2022                  Datum:   …………………. 

Martin 

Sajfríd

Digitálně podepsal 

Martin Sajfríd 

Datum: 2022.09.27 

10:53:03 +02'00'



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ28827627

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

6. 9. 2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 118 668,33 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 102 478,36 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 221 146,69 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 221 146,69

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 46 440,80

Cena s DPH 267 587,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

nový chodník, úprava vchodu, hřbitov   

   

   

SMI-ČR group s.r.o.   

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

JKSO

EČO

Místo

IČO

0,00

221 146,69

28827627

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   nový chodník, úprava vchodu, hřbitov
Objekt:   chodník

Objednatel:   
Zhotovitel:   SMI-ČR group s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   6. 9. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   137 090,32 58,927

1 Zemní práce   24 591,86 0,000

1 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně   m3 15,912 650,00 10 342,80 0,000

3 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m   m3 11,760 127,00 1 493,52 0,000

4 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých 
dalších 10 m   m3 11,760 117,00 1 375,92 0,000

5 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   m3 11,760 210,00 2 469,60 0,000

2 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
ručně   m3 11,760 156,00 1 834,56 0,000

15 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 ručně   m2 21,600 207,00 4 471,20 0,000

6 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně   m2 53,040 49,10 2 604,26 0,000

4 Vodorovné konstrukce   6 350,40 6,347

7 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 
z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm   m2 39,200 162,00 6 350,40 6,347

5 Komunikace pozemní   47 863,76 27,787
8 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm   m2 39,200 329,00 12 896,80 19,041

9 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 39,200 393,00 15 405,60 3,497

10

DTN.0007420.UR

S dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6cm   m2 40,376 484,48 19 561,36 5,249

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   47 088,17 24,792

11 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 63,600 259,00 16 472,40 8,236

12 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 64,872 194,00 12 585,17 3,641

13 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 5,724 3 150,00 18 030,60 12,915

998 Přesun hmot   11 196,13 0,000
14 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 58,927 190,00 11 196,13 0,000

Celkem   137 090,32 58,927

ROZPOČET  
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Stavba:   nový chodník, úprava vchodu, hřbitov
Objekt:   úprava branky na hřbitově

Objednatel:   
Zhotovitel:   SMI-ČR group s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   6. 9. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   84 056,37 27,667

1 Zemní práce   13 329,34 0,000

1 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně   m2 16,200 92,60 1 500,12 0,000

2 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 
200 mm ručně   m2 16,200 193,00 3 126,60 0,000

3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 26,000 71,60 1 861,60 0,000

11 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně   m3 2,280 974,00 2 220,72 0,000

12 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m   m3 2,280 127,00 289,56 0,000

13 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých 
dalších 10 m   m3 2,280 117,00 266,76 0,000

14 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   m3 2,280 210,00 478,80 0,000

15 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
ručně   m3 2,280 352,00 802,56 0,000

16 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 ručně   m2 9,600 207,00 1 987,20 0,000

17 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně   m2 16,200 49,10 795,42 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   12 915,00 1,733

26 339921111
Osazování betonových palisád do betonového základu 
jednotlivě výšky prvku do 0,5 m   kus 35,000 124,00 4 340,00 1,173

27 59228306 palisáda 18 cm x 12 cm x 80 cm šedá   kus 35,000 245,00 8 575,00 0,560

4 Vodorovné konstrukce   2 624,40 2,623

18 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 
z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm   m2 16,200 162,00 2 624,40 2,623

5 Komunikace pozemní   13 470,30 11,484

19 564762111
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm - použitý 
původní štěrk z 50%   m2 16,200 284,00 4 600,80 7,869

20 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 16,200 393,00 6 366,60 1,445

21

DTN.0007420.UR

S použití původní dlažby - očištění   m2 16,686 150,00 2 502,90 2,169

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   21 825,14 11,827

22 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 26,000 259,00 6 734,00 3,367

23 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 26,520 194,00 5 144,88 1,488

24 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 3,090 3 150,00 9 733,50 6,972

10 962022390
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo 
MVC do 1 m3   m3 0,108 1 970,00 212,76 0,000

997 Přesun sutě   13 556,45 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

4 997221141
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním 
kolečkem do 50 m   t 14,402 188,00 2 707,58 0,000

8 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 5,600 52,50 294,00 0,000

9 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 26,650 13,30 354,45 0,000

5 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu   t 14,402 209,00 3 010,02 0,000

6 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu   t 5,600 634,00 3 550,40 0,000

7 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01   t 5,600 650,00 3 640,00 0,000

998 Přesun hmot   6 335,74 0,000
25 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 27,667 229,00 6 335,74 0,000

Celkem   84 056,37 27,667
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

08.09.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 10 828,06 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 104 121,94 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 114 950,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 114 950,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 24 139,50

Cena s DPH 139 089,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

0,00

114 950,00

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

oprava schodíště

stavební práce

   

   

   

   

JKSO

EČO

   Strana 1  z 2



Stavba:   oprava schodíště

Objekt:   stavební práce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   8. 9. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   114 950,00 1,918

1 Zemní práce   15 618,10 0,001

15 113106123 ROZEBR ZÁMK DLAŽBA PRO PĚŠÍ KOMUN   m2 9,325 120,73 1 125,81 0,000

18 113106152 OČIŠTĚNÍ ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC SE SPÁROVÁNÍM Z KA   m2 9,325 216,22 2 016,25 0,000

16 113107111 ODSTRAŇ PODKLAD -50M2 KAM TĚŽ 10CM   m2 9,325 191,20 1 782,94 0,000

17 113154111 ŘEZÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY   m2 18,220 206,33 3 759,33 0,001

14 113201111 VYTRHÁNÍ OBRUBY ZÁHONOVÉ   m 11,760 174,34 2 050,24 0,000

1 122211101 BOURÁNÍ ZDIVA BETON PROSTÝ NEPROKL   m3 0,529 5 297,36 2 802,30 0,000

2 122311101 HLOUB RÝH Š 0,6M NESOUD HOR 3 RUČNĚ   m3 1,176 1 769,75 2 081,23 0,000

4 Vodorovné konstrukce   3 722,73 0,000

9 451317777 PODKLAD DRŤ 2-5MM TL 40MM   m2 9,325 399,22 3 722,73 0,000

5 Komunikace pozemní   12 087,87 1,917
10 564431121 PODKL KAM HRUB DRC 0-32MM TL 10CM   m2 9,325 126,93 1 183,62 0,000

11 596211110 KLAD ZÁMK DL TL60 CHOD   m2 9,325 565,40 5 272,36 0,832

12 59245015 DLAŽBA ZÁMKOVÁ H-PROFIL HBB 20X16,5X6 CM PŘÍR   m2 9,605 586,35 5 631,89 1,085

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   74 665,64 0,000
3 941121113 OCHRANNE OPLOCENÍ   kpl 1,000 8 510,63 8 510,63 0,000

4 961021311 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M   t 5,896 211,67 1 248,01 0,000

5 961022311 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M   t 23,584 187,10 4 412,57 0,000

19 966051111 OSAZ BET PALISÁD -500MM   kus 108,000 250,71 27 076,68 0,000

20 966051112
PALISÁDA BETONOVÁ TYČOVÁ HRANATÁ PŘÍRODNÍ 
110   ks 109,080 306,36 33 417,75 0,000

997 Přesun sutě   4 423,23 0,000

6 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 3,471 458,46 1 591,31 0,000

7 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 45,123 62,76 2 831,92 0,000

998 Přesun hmot   4 432,43 0,000
8 998011001 Přesun hmot   t 3,471 559,18 1 940,91 0,000

13 998223011 PŘESUN POZEM KOMUNIKACE KRYT DLAŽBA   t 8,000 311,44 2 491,52 0,000

Celkem   114 950,00 1,918

ROZPOČET  
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