
Snížení energetické náročnosti VO 

Stav: Dokončeno 

Termín: 6/2020 

Zhotovitel: ELPOL Police s. r. o., Zahradní 282, 549 54 Police nad Metují 

Odhadovaná cena: 1.300.000, Kč vč. DPH 

 



SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení§  2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 S b., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi smluvními stranami: 

Město Police nad Metují 
se sídlem městského úřadu Masarykovo náměstí 98,54954 Police nad Metují 
IČO: 00272949 
zastoupené Ing. J iřím Beranem, starostou 
bankovní spojení: 9005-4629551/0100 

(dále jen „objednatel") 

a 

E LPOL Police s.r.o. 
se sídlem Zahradní 282, 549 54 Palice nad Metují 
IČO: 25257439, DIČ : CZ25257439 

S polečnost je vedena v OR  u KS  v Hradci Králové oddíl C , vložka 10616 
zastoupené J iřím Heinzelem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení: 8264970277/0100 

(dále jen „zhotov/tel") 

Č lánek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce nazvané „S nížení energetické náročnosti VO Police nad Metují", 
realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější 
nabídku. 

1.2. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy bez příloh (dále jen 
„zadávací dokumentace '1, 

b) Vypiněný výkaz výměr ze dne 30.07.2019, 

c) Technické požadavky na svítidla, sloupy a rozvaděcče 

d) Podklad pro světelně-technické výpočty 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a dalších prací 
a dodávek, které jsou předmětem pinění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho subdodavatelé) 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací. 
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1.4. Zhotovitel zejména prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a výkazem výměr, 
a že je zadávací dokumentace srozumitelná, úpiná a je schopen podle nich dílo provést. 

1.5. Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na pinění veřejné 
zakázky dle odst. 1.1. 

1.6. zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na pinění veřejné 
zakázky dle odst. 1.1. 

Č lánek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas 
provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté vad 
převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí: 

S nížení energetické náročnosti veřejného osvětlení spočívající v rekonstrukci, opravě, výměně 
a optimalizaci veřejného osvětlení dle technického standardu vymezeného v technických 
přílohách a ve výkazu výměr 

2.3. S oučástí pinění zhotovitele jsou i takové případné práce a dodávky, které nejsou výslovně ve výkazu 
výměr vypočteny, ale jejich provedení je z povahy věci nezbytné k provedení díla, jak je definováno 
výše v odst. 2.2. této smlouvy. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, v souladu 
s příslušnými normami ČS N, vydanými veřejnoprávními rozhodnutími (souhlasy) a právními 
předpisy účinnými v době provádění díla. 

2.5. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se 
o zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor písemně upozornit a vyžádat si 
od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.6. Zhotovitel je povinen mj. zajistit veškeré pracovní síly, mechanismy a materiály nutné k provedení 
díla, veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby, případně 
požadované orgány státní správy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, likvidaci odpadů 
vč. nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla a zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla. 

2.7. Místem pinění je město Police nad Metují. 

Č lánek III. 
Termíny pinění 

3.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. 

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti 
smlouvy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 30. 6. 2020. 

3.4. zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem. 
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3.5. Termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o počet dní, kdy zhotovitel prokazatelně nemohl 
dílo provádět z důvodů ležících na straně objednatele, z důvodu výskytu skrytých překážek bránících 
provádění díla, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této 
smlouvy předvídat, nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo 
provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen objednateli do 24 hodin prokazatelně oznámit 
a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 

3.6. S mluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na dodržení termínu dokončení díla, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí 
a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých možných překážek 
dodržení sjednaného termínu. 

Č lánek IV. 
Cena díla 

4.1. Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) činí celkem: 3 533 984,- Kč bez DPH, 
(slovy: tři miliony pět set třicet tři tisíce devět set osmdesát čtyři korun českých). 

K této ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné výši platné ke dni 
zdanitelného pinění. 

Cena díla vč. DPH 21% činí celkem 4276121,-Kč. 

4.2. Cena díla se sjednává s odkazem na rozpočet —  oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu této 
smlouvy, přičemž se zaručuje úpinost a závaznost rozpočtu a zhotovitel přejímá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ust. §  2620 občanského zákoníku. 

4.3. S jednaná cena díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 
provedení díla, zejména: 

veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště, 

veškeré náklady na úpiné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení 
a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

veškeré náklady na odvoz a likvidaci odpadu, 

veškeré náklady nutné k dodržení právních povinností a k přijetí náležitých opatření v souvislosti 
s odstraňováním stavebních materiálů vč. nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu, 

veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla, 

veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených zkoušek materiálů 
a dílů včetně předávacích zkoušek, 

veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, 
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- veškeré náklady na pojištění zhotovitele požadované touto smlouvou, 

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných 
k provedení díla či k dalšímu užívání stavby, 

- náklady na případné práce a dodávky, kterou nejsou výslovně vypočteny ve výkazu výměr, ale 
jsou z povahy věci součástí pinění zhotovitele dle odst. 2.3. této smlouvy. 

4.4. Celková cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla. 
Veškeré změny díla (provedení víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky 
nebo rozšíření či zúžení díla) musejí být předem sjednány formou písemného dodatku k této 
smlouvě, který" musí mít podobu samostatné listiny opatřené podpisy zástupců obou smluvních 
stran, přičemž tyto změny budou oceněny na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr). V případě, že nebude možno použít těchto jednotkových cen, bude cena 
stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚR S  Praha nebo dohodou 
smluvních stran. 

Č lánek V. 
Platební podmínky 

5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce 
a poskytnuté dodávky v souladu s položkovým rozpočtem (výkaz výměr) na základě daňových 
dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat v termínech dle této smlouvy, a na 
základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné 
faktury. 

5.2. S  ohledem na charakter díla, způsob a dobu jeho provádění se termíny předkládání daňových 
dokladů —  faktur, sjednávají na: 

a) 30. 10. 2019, 

b) 5. 12. 2019 

c) 4.5.2020, 

d) den předání díla bez vad a nedodělků v souladu s odst. 5.5. této smlouvy. 

5.3. Návrh zjišťovacího protokolu se zhotovitel zavazuje předložit do 5 kalendářních dnů před termínem 
uvedeným v odst. 5.2. této smlouvy. Návrh zjišťovacího protokolu bude obsahovat výčet veškerých 
skutečně a řádně provedených prací a poskytnutých dodávek k poslednímu dni kalendářního 
měsíce (sjednaného období), k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací 
protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. 
V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn 
vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či nejasných částí zjišťovacího protokolu. 

5.4. Nedojde-li mezi smluvními stranami do pěti pracovních dní od předložení zjišťovacího protokolu 
k odsouhlasení množství nebo druhu řádně a bez vad provedených prací a poskytnutých dodávek, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby 
vyjasnění rozporu není zhotovitel oprávněn sporné práce či dodávky fakturovat a objednatel není 
v prodlení s jejich úhradou. 
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5.5. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
J e-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit 
konečnou fakturu až po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla nebo řádném uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 
objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. 

5.6. Veškeré faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli na bankovní 
účet zhotovitele uvedený ve faktuře. 

5.7. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 
smlouvy vč. příloh nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu 
zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
Vtakovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového 
dokladu objednateli. 

5.8. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud 
nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy, zejména nárok na smluvní 
pokutu či na náhradu škody. 

5.9. Objednatel je povinen hradit faktury vystavené zhotovitelem, vč. faktury dle odst. 5.5., až do výše 
90 % celkové ceny vč. DPH. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako tzv. zádržné 
a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše 
uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit po odstranění vad 
a nedodělků zjištěných při převzetí díla. 

5.10. Zádržné bude odečteno z poslední doložené faktury, tj. faktury dle odst. 5.5. 

5.11. Zádržné dle odst. 5.5. může být po vzájemné písemné dohodě stran nahrazeno bankovní zárukou. 

5.12. Objednatel prohlašuje, že zrealizované dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ  a MFČR  ze dne 9. 11. 2011 nebude pro uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle §  92a zákona o DPH. 

Č lánek VI. 
S taveniště 

6.1. Zhotovitel se zavazuje především: 

- označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu s platnými předpisy nezbytné pro 
provedení díla a zajistit jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

- provést veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná 
platnými právními předpisy a průběžně na staveništi udržovat čistotu a pořádek, 

- zajistit v rámci zařízení staveniště přiměřené podmínky pro výkon autorského dozoru 
a technického dozoru objednatele, popř. koordinátora BOZP, bude-li jich podle příslušných 
právních předpisů třeba, 

- zabezpečit dočasnou změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích po nezbytnou 
dobu dle přílohy této smlouvy. 
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6.2. zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele 
či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. 

6.3. Při předání vyklizeného staveniště zpět objednateli musí být staveniště, včetně pozemků 
využívaných zhotovitelem, uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební 
materiál apod. 

Č lánek VII. 
S tavební deník 

7.1. zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude 
oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro 
pinění této smlouvy, minimálně v.rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 S b., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, pinění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění 
případných odchylek od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné 
moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem a záznam o počtech 
pracovníků zhotovitele a subdodavatelů. 

7.2. Na první straně stavebního deníku budou uvedeny pověřené osoby obou smluvních stran, které 
budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby 
zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce 
(TDO), osoba vykonávající autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. 

7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných písemných dodatků ke smlouvě. 

7.5. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, 
je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za 
vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Č lánek VIII. 
S ubdodavatelé 

8.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím subdodavatelů. 
Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by pinil on sám. 

8.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena tato 
smlouva, spinění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatelů, je povinen provádět 
dílo s využitím těchto subdodavatelů. zhotovitel je oprávněn namísto takového subdodavatele užít 
jiného subdodavatele, který splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém 
byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím subdodavatele 
původního. Tuto změnu je zhotovitel povinen oznámit objednateli a k žádosti objednatele doložit 
spinění kvalifikačních předpokladů dle předchozí věty novým subdodavatelem. 
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8.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů vč. údaje o jejich 
podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli. 

Č lánek IX . 
Způsob provádění díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou s vynaložením odborné péče, 
podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele 
a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. 

9.2. Zhotovitel je zejména povinen: 

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

- průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí, 
technologií a vnitřního vybavení, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených 
průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, 
prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, 
ochrany zdraví při práci, životního prostředí apod., 

omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoliv 
další pozemky, instalace nebo infrastrukturu, které nejsou součástí staveniště, bez získání 
svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné moci, závazné i doporučené 
technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a pokyny objednatele, 

- počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout 
přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit na 
vlastní náklady, 

- upozornit písemně (e-mailem) objednatele na nesoulad mezi jednotlivými podklady pro pinění 
této smlouvy a mezi těmito podklady a právními či technickými předpisy v případě, že takový 
nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí, 

- při provádění díla bez písemného souhlasu objednatele neprovádět změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani v případě změny použitých materiálů a technologií. Pokud se 
v průběhu provádění díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se 
prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných 
materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla; užití nově 
navržených materiálů či technologií je podmíněno změnou smlouvy, 

- při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby 
nedocházelo k rozptylu prachu do okolí; obdobně je zhotovitel povinen adekvátně chránit okolí 
staveniště před hlukem, 

svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot na místě provádění díla i na místech, 
která mohou být prováděním díla dotčena, jakož i třídění a likvidaci odpadů vznikajících při 
provádění díla v souladu s platnými právními předpisy; zhotovitel se zavazuje vést evidenci 
dokladů požadovaných příslušnými předpisy o nakládání s odpady, 

nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s příslušnými právními předpisy, 
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průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací a zpevněných ploch, ke kterým 
dojde v souvislosti s prováděním díla, 

v souvislosti s prováděním díla zajistit ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu 
ohrožujícími látkami; v případě havárie je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. 

9.3. Zhotovitel přebírá v piném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce .a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření 
a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 
předpisů. 

9.4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na 
staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 
prací, které budou zakryty. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. 
písemně potvrdí jejich řádné provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny 
v souladu stouto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových 
prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. Při kontrole 
zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, 
důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 

9.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené 
době na změně díla, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. 

9.6. Zhotovitel v piné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

9.7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny řádně v souladu se smlouvou, podle technických a technologických norem a jiných 
právních předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné moci. Za tím účelem má přístup na staveniště, resp. 
do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je povinen objednateli 
poskytnout veškerou součinnost k provádění kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců 
zhotovitele. S tejné povinnosti má zhotovitel i vůči autorskému dozoru a obdobně vůči 
koordinátorovi BOZP, kterého zajistí objednatel, bude-li to podle příslušných právních předpisů 
třeba. 

9.8. S mluvní strany se dohodnou na termínech kontrolních dnů. O průběhu kontrolního dne bude 
pořízen zápis, který vypracuje osoba vykonávající technický dozor objednatele. Zápis podepíší 
oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 
jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být navržená opatření upravena 
formou písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů 
kdykoliv na žádost objednatele v době, kdy provádí práce na díle, resp. je povinen zajistit účast 
odpovědných osob. 

Č lánek X . 
J akost díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, jejím přílohám 
a součástem, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a dílo bude 
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prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé 
a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě 
a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

10.2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, 
požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zákoně č. 22/1997 S b., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a dopinění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

10.3. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací 
a výkazem výměr. Pokud není stanoveno jinak, pak pro provedení stavebních a montážních prací 
platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a 
montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, 
názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČS N vztahující se na dodávku předmětných 
stavebních prací. 

10.4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti musejí být uznávaným 
způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály, 
proti napadení škůdci. 

10.5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení 
díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto 
výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a 
pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení. 

10.6. J estliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení 
plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných 
nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty 
a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných 
nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, 
kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich 
použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot 
odpovídá zhotovitel. 

10.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

Č lánek XI. 
Technický dozor objednatele 

11.1. Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Technický dozor objednatele 
je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 

11.2. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu s touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami 
(ČS N) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla 
technický dozor neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do stavebního deníku. 

11.3. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla, je-li závažným způsobem 
ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje 
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své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. 0 dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje sjednaný termín dokončení díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla. 

Č lánek XII. 
Předání a převzetí díla 

12. 1.  Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním díla objednateli. 

12. 2.  S polu s dokončeným dílem je zhotovitel povinen objednateli předat kompletní dokumentaci k dílu 
v tištěné i elektronické formě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to zejména: 

- atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití, 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a 
měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně 
touto smlouvou, 

- zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 

- zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

- zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 

- deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 

- originál stavebního deníku, 

- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/ 1997 S b., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- doklady o likvidaci odpadů, 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení. 

12. 3.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání. 

12. 4.  V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 
dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli. 

12. 5.  Objednatel je povinen zajistit účast osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský 
dozor při předání díla. 

12. 6.  0 předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání 
díla. 

12. 7.  Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. 
pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. 
V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis 
zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná dohodnutá opatření. 

12. 8.  Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou 
dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. 
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12.9. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla 
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

12.10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, 
a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 12.7. tohoto článku 
nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 12.9. tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady 
nebo nedodělku sjednán v protokolu (zápisu) dle předchozí věty a neuplatní-li objednatel ohledně 
zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne sepsání protokolu (zápisu). 

12.11. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 

Č lánek XIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost a nebezpečí škody na díle 

13.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje řádné užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí včetně vad skrytých. 

13.3. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 
60 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude 
Po celou záruční dobu pině funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová obvyklé vlastnosti. 

13.4. Záruční doba pro na dodané součásti díla, na něž výrobce těchto součástí vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 
měsíců. 

13.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. Záruční doba rovněž neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo 
či jeho součást pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

13.6. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční doby bezplatně odstranit všechny závady, které na 
díle či jeho jednotlivé součásti vznikly či se projevily, popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný 
nárok z vadného pinění, jež mu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku vznikl. 

13.7. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 
zjistil. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně (e-mailem) potvrdit objednateli přijetí oznámení 
vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, neuplatnil-li objednatel v oznámení jiný 
zákonný nárok z vadného pinění. 

13.8. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem, 

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném čase, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení vady objednatelem, 
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c) v případě vady díla, která má charakter havárie, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin 
od jejího oznámení objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

13.9. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednané lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen 
uhradit objednateli prokazatelně vzniklé náklady do 30 dnů po předložení vyúčtování 
objednatelem. 

13.10. Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo instalaci v něm a na majetku objednatele 
nacházejícího se na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na 
díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění všech vad 
a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky. 

Č lánek XIV. 
Pojištění 

14.1. zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu pinění smlouvy (min. ode dne převzetí staveniště do dne, 
kdy bude dokončené dílo předáno a budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky, které 
vyplynuly z přejímacího řízení), platně sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu, 
pokrývající všechna obvyklá rizika při provádění stavebních prací, a to s pojistným piněním 
minimálně ve výši 5.000.000,- Kč pro jednotlivý škodní případ. Trvání pojištění je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoliv kjeho výzvě doložit. 

14.2. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 

Č lánek XV. 
S mluvní sankce 

15.1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu: 

a) ve výši 0,02 % z celkové ceny díla dle odst. 4.1. této smlouvy bez DPH za každý započatý den 
prodlení zhotovitele s 

- převzetím staveniště, 

- zahájením prací, 

- předáním dokončeného díla, 

- vyklizením staveniště, 

odstraněním vady díla či uspokojením jiného nepeněžitého nároku objednatele z vadného 
pinění a poskytnuté záruky za jakost, 

a rovněž za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

b) ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení nepeněžité povinnosti plynoucí z této smlouvy 
zhotovitelem jiné, než výše uvedené. 

r 

15.2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to i v části, v níž 
výše škody přesahuje smluvní pokutu. 
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15.3. S mluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne uplatnění nároku u zhotovitele. 

15.4. Objednatel má právo jednostranně započíst svůj nárok na smluvní pokutu, a to i v případě, že není 
dosud splatný, oproti peněžitým nárokům zhotovitele vůči objednateli plynoucím z této smlouvy, 
zejména vůči jeho nároku na úhradu ceny díla. 

15.5. V případě prodlení jedné smluvní strany s piněním peněžité povinnosti vůči druhé smluvní straně 
plynoucí z této smlouvy má věřitel nárok na úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši. 

Č lánek XVI. 
Ukončení smluvního vztahu 

16.1. S mluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

16.2. zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se 
zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů. 

16.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s piněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo 
na základě této smlouvy delším než 30 dnů, 

b) zhotovitel bez přiměřeného důvodu přerušil práce na díle na dobu delší 30 dnů, 

c) zhotovitel podstatně poruší tuto smlouvu, popř. opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto 
smlouvu, popř. porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v 
přiměřené lhůtě stanovené mu písemně (e-mailem) objednatelem, 

d) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

e) zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé 
údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti. 

16.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní 
straně. 

16.5. S mluvní strany se zavazují provést do 15 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání 
a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do 
odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. zhotovitel má nárok 
na úhradu ceny za práce a dodávky uskutečněné do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto 
smlouvou za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, resp. 
řádné dodávky. 

16.6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, (která počíná běžet 
dnem převzetí nedokončeného díla dle předchozího odstavce) či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Č lánek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
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17.2. Změnit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

17.3. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na 
platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako 
takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné nebo neúčinné 
ustanovení ustanovením platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu 
smluvních stran. 

17.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je dle ust. §  2 písm. e} zákona č. 320/2001 S b., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodního tajemství). 

17.5. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let uchovávat doklady související s piněním smlouvy a umožnit 
osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Doba dle věty 
první počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, po roce, ve kterém byla uhrazena 
zhotoviteli poslední část ceny díla. 

17.6. S mluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění na profilu 
zadavatele podle zákona č. 134/2016 S b., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a s tímto uveřejnění souhlasí. Zveřejnění smlouvy objednatel neprodleně po podpisu 
smlouvy. 

17.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením R ady města Police nad Metují č. 19/16R M/2019 
ze dne 05.08.2019. 

17.8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 
2 vyhotovení. 

17.9. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu 
jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji 
uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy: 
1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti V O Police nad Metují" bez 

příloh 
2. Vypiněný výkaz výměr 
3. Technické požadavky na svítidla, sloupy a rozvaděče 
4. Podklad pro světelně-technické výpočty 

l 
V Polici nad Metují dne

Za objednatele 
Ing. J iří Beran, star M É  š T O ~ 

/ř F  . í c F  NM) E  1 ~ J

o c;Č 54 4 íii i 

V  Polici nad Metují 

~LúL POL 
Zahradní 2 

543•54. PWCE•tiad 
Za z sík€I'& 1 
J iří Heinzel, jédn 

'' ř4j?  J f0i9 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1
Veřejný zadavatel:
Sídlo zadavatele:

IČ, DIČ:
Statut. zástupce:

Kontaktní osoba:

Od Do polední pauza

Pondělí 8:00 17:00

Úterý 8:00 14.00

Středa 8:00 17:00

Čtvrtek 8:00 14.00

Pátek 8:00 13.30

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, poskytování dodatečných informací

2

Klasifikace předmětu VZ (CPV číselník - Common Procurement Vocabulary)

3

4

5
Předpokládaný termín zahájení díla:
Závazný termín dokončení díla:
Místo plnění VZ: Světelná místa v katastru zadavatele. Pozice jsou znázorněny v přiložené mapce k ZD.
Vzhledem k veřejnému místu plnění VZ nebude organizována prohlídka místa plnění.

11:30-12:30

11:30-12:30

11:30-12:30

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45316110-9 Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic

Rekonstrukce, opravy, výměna a optimalizace veřejného osvětlení dle technického standardu vymezeného v technických 
přílohách a v položkovém rozpočtu, jež jsou přílohou ZD.

Účastník může žádat o dodatečné informace či vysvětlení ZD jen u výše uvedené kontaktní osoby a nejpozději 5 prac. dní před 
koncem lhůty pro podání nabídek. Ty spolu s odpověďmi budou zveřejněny do 3 pracovních dní stejným způsobem, jakým byla 
zveřejněna ZD.

Zadávací dokumentace (dále jen ZD) včetně jejích příloh je přístupná pro všechny účastníky zadávacího řízení bez omezení a po 
celou lhůtu pro podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 800 000,- Kč bez DPH za vyhotovení kompletního díla vymezeného touto ZD a jejími 
přílohami.

Město Police nad Metují

Úřední hodiny: 11:30-12:30

11:30-12:30

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo režim ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Název zakázky:

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
00272949

Ing. Jiří Beran, beran@meu-police.cz, Tel.:491541114

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Snížení energetické náročnosti VO Police nad Metují

Mgr. Jiří Škop, skop@meu-police.cz, Tel.:491541118

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

45000000-7 Stavební práce

45112000-5 Výkopové a zemní práce

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VYSVĚTLENÍ ZD
ZD a její technické části byly tvořeny s důrazem na optimalizaci a zefektivnění nákladů na provoz soustavy VO a zvýšení 
bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách. Účastník je povinen předložit takovou nabídku, která v minimální míře splňuje 
požadavky zadavatele, jež jsou vymezeny dále v této ZD a jejích přílohách.

12.08.2019

30.06.2020

Dílo bude realizováno za pomoci dotace v rámci podpory ze SFŽP ČR - Národního programu Životní prostředí a musí být 
realizováno v souladu s rozhodnutím o účelovém určení prostředků daného rozpočtu, číslo dotace: 13911861.
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

6

Kvalifikovaným pro plnění VZ je účastník, který
a) splní základní způsobilost
b) splní profesní způsobilost
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické kvalifikaci
d) splní technickou kvalifikaci

Podrobné informace a rozsah požadované kvalifikace jsou nedílnou přílohou této zadávací dokumentace

7

Termíny plnění:

Záruka:

Minimální záruční doba na dílo jako celek je 60 měsíců od data protokolárního předání díla.
Doklad o pojištění:

Mimořádně nízká nabídková cena:

Doklady požadované před podpisem smlouvy:

Doklady požadované zadavatelem při předání díla:
Dokumentace skutečného provedení díla - 3 paré pro celý objekt.
Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, protokol o měření osvětlenosti
Revize, atesty, certifikáty, katalogy, prohlášení o shodě atd. . a potvrzení o uložení odpadu

8

Světelně-technické výpočty

Zadávací lhůta:
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

Účastník dodá světelně-technické výpočty dle přiloženého podkladu a dle uvedených minimálních požadovaných parametrů a 
dodá jej vč. fotometrií, vše v editovatelné elektronické podobě formátu eulumdat tj. LDT a v PDF buď na CD nebo flashdisku pro 
možnost kontroly splnění požadavků. Účastník přiloží k nabídce katalogové listy navržených svítidel a sloupů dokládající 
posuzované parametry.

Technické podmínky jsou stanoveny položkovým rozpočtem, podkladem pro světelně-technický výpočet, designovými 
požadavky a požadavky na minimální technicko-kvalitativní požadavky, vše je v přílohách k této ZD. Zadavatel může požadovat 
dodání vzorků navržených svítidel k případnému přezkoušení. Zadavatel požaduje provedení konstrukčních prvků a svítidel v 
barevných odstínech RAL či AKZO NOBEL, účastník toto zohlední v ceně za tyto prvky.
Zadavatel započal rekonstrukci VO s konkrétním typem svítidla. Proto návrh účastníka pro toto výběrové řízení se nesmí 
designově příliš vzdálit.

Před podpisem smlouvy o dílo předloží účastník originál či úředně ověřenou platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost z 
činnosti či potvrzení o tomto pojištění na částku minimálně 5 000 000,-Kč

Identifikace skutečných majitelů dle §4 odst. 4 zákona č.253/2008Sb.
Účastník předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy na plnění VZ. Tento 
harmonogram musí být v týdnech a musí zahrnovat minimálně termín zahájení stavby, termín zahájení prací, termín zprovoznění 
navrhnuté soustavy VO, termín dokončení díla.

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu a tedy cenu díla absolutní částkou v Kč v členění bez DPH, vyčíslení DPH a částka s 
DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění VZ), že položkové rozpočty neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito 
položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položk. rozpočtu - toto platí, pokud oběma stranami odsouhlasená cena 
víceprací nepřesáhne 5% z celkové ceny díla.

Zadavatel považuje za mimořádně nízkou nabídkovou cenu takovou cenu díla bez DPH v Kč, která je nižší o více než 20% z 
průměrné hodnoty cen v Kč bez DPH všech předložených a hodnocených nabídek.

Cena díla:

OBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZADÁVACÍ LHŮTA

Účastník, s nímž má být uzavřena smlouva na plnění VZ, předloží příslušné požadované doklady a také identifikaci skutečných 
majitelů dle §4 odst. 4 zákona č.253/2008Sb.. v originále či úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy. Nesplnění této 
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti. Pro potřeby posouzení nabídek zadavatel požaduje prosté kopie dokladů 
opatřené aktuálním datem a podpisem.

Zahájení prací stanoví zadavatel na pátý pracovní den od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však ke dni zahájení prací 
uvedeném výše v ZD a tento termín je nepřekročitelný. Účastník má právo podat návrh na zkrácení doby plnění. V případě 
nedodržení termínu plnění sjednaného s vítězným účastníkem je stanovena sankce ve výši 0,02% z celkové nabídnuté ceny v Kč 
bez DPH za každý den prodlení.
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Forma nabídky:

Doporučený obsah a členění nabídky:

10

Lhůta pro podání nabídek běží ode dne vyhlášení či zveřejnění veřejné zakázky.
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na:

Nabídka musí přijít v neporušeném stavu v zalepené obálce, která bude řádně označena názvem veřejné zakázky:

- obsah

- návrh smlouvy o dílo, vyplněný a podepsaný (vzor)

- vyplněný a podepsaný podklad pro světelně-technický výpočet (vzor), světelně-technický výpočet v listinné i elektronické 
podobě, elektronická podoba fotometrií navržených svítidel (eulumdata, pdf,...), katalogy svítidel

Otevírání obálek proběhne bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a je neveřejné.

30.07.2019 10:00

Snížení energetické náročnosti VO Police nad Metují - Veřejná zakázka - NEOTEVÍRAT !!!

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Nabídku lze podat osobně na adrese zadavatele v pracovních dnech a úředních hodinách zadavatele uvedených výše v 
identifikaci zadavatele. Nebo zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena před skončením lhůty pro podání nabídek 
přičemž za termín doručení se považuje termín fyzického převzetí písemnosti zadavatelem. Nabídky nemohou být podány 
datovou schránkou.

LHŮTY A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY, OBSAH NABÍDKY, VARIANTY NABÍDEK

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli 
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele

- má-li účastník formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
- prohlášení účastníka o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou VZ

- podepsané ostatní přílohy ZD, zejména dokumenty o požadavcích na design, minimální technické požadavky provedení svítidel 
případně konstrukčních prvků, mapu světelných bodů, přílohu se specifikací svítidel, přílohu se specifikací konstrukčních prvků

- kvalifikační prohlášení o způsobilosti (vzor)
- technická kvalifikace - seznam zakázek vč. osvědčení investorů o jejich řádném plnění

Všechny přiložené vzorové dokumenty, u nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou oprávněnou jednat za 
účastníka. To stejné platí pro Návrh smlouvy o dílo.

- Krycí list nabídky, vyplněný a podepsaný (vzor) a oceněný položkový rozpočet, vyplněný a podepsaný (vzor)

- doklady o profesní kvalifikaci (výpis z obch. rejstříku a živnostenského rejstříku, …)

Účastník může v rámci tohoto VŘ podat pouze jednu nabídku a nesmí být současně poddodavatelem kteréhokoliv jiného 
účastníka v tomtéž VŘ ani v případě společných nabídek či prokázání byť jen části kvalifikace. V případě porušení tohoto pokynu 
budou bezodkladně vyřazeny všechny nabídky, ve kterých je účastník podílen. Informaci o vyloučení dostane účastník 
bezodkladně po takovém zjištění.

Nabídka bude podána v listinné podobě v českém jazyce v řádně uzavřené obálce označené čitelným názvem veřejné zakázky 
opatřené jménem a adresou účastníka i zadavatele a velkým nápisem "NEOTEVÍRAT!!!". Nabídka bude zabezpečená proti možné 
manipulaci tj. všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich 
vyjmutím z nabídky. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální číselnou řadou, na posledním listu bude počet listů 
nabídky. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly hodnotící uvést v omyl. Součástí nabídky bude též 
elektronické medium (CD či Flashdisk), na kterém bude Světelně-technický výpočet ve formátu PDF, fotometrie navržených 
svítidel ve formátu  eulumdat (LDT a PDF), vyplněný položkový rozpočet v editovatelném formátu XLS a vyplněný a zpracovaný 
Návrh smlouvy o dílo v editovatelném formátu DOC.

Stránka 3 z 5



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

11
Hodnotící kritéria:

1. Náklady životního cyklu: (Počet možného zisku bodů: 50 z celkových 100)

2. Celková spotřeba elektrické energie: (Počet možného zisku bodů: 35 z celkových 100)

3. Světelně-technické parametry: (Počet možného zisku bodů: 15 z celkových 100)

3a)

(Počet možného zisku bodů: 9 z celkových 15)
3b) Optická účinnost svítidel (Počet možného zisku bodů: 2 z celkových 15)
3c) Měrný výkon svítidel (Počet možného zisku bodů: 2 z celkových 15)
3d) IP svítidel (Počet možného zisku bodů: 1 z celkových 15)
3e) IK svítidel (Počet možného zisku bodů: 1 z celkových 15)

12 PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Příloha č.2 -Položkový rozpočet
Příloha č.3 -Podklad pro tvorbu světelně-technických výpočtů
Příloha č.4 -Minimální technické požadavky, design, barevné provedení, …

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Příloha č.5 -Kvalifikační prohlášení
Příloha č.6 -Návrh smlouvy o dílo

Porovnávací finanční parametr (ukazatel), který jednoznačně porovná celkový náklad na pořízení a provoz navržené soustavy. 
Hlavním vstupem je pořizovací cena nebo také investiční finanční částka. Daná investice je vážena/hodnocena v průběhu 
používání a k této jsou připočítávány provozní náklady a vedlejší investice spojené s používáním. Pro zjednodušení se porovnává 
celková cena díla v Kč bez DPH - čím nižší výsledná hodnota, tím lépe. Hodnotitelská komise vybere z nabídek nejnižší cenu a tu 
bude porovnávat postupně s každou včas doručenou platnou nabídkou. Účastník získá číselně hodnotu dle vzorce (váha kritéria) 
x (nejnižší cena) / (účastníkova cena). 

… garantovaná životnost je složeným parametrem, kde u příkladného údaje L80B50 je část za písmenem „L“ počítána vzorcem 
„váha x účastníkova hodnota / nejlepší vybraná hodnota“ a za písmenem „B“ je „váha x nejlepší vybraná hodnota / účastníkova 
hodnota“. U ostatních parametrů čím vyšší hodnota, tím lépe.

Příloha č.1 -Krycí list nabídky

Získané body  = vážený průměr z suma (suma1 ( vp1 x dp1/np1; vp2 x dp2/np2; vp3 x dp3/np3; …); suma2(); ...)

kde   - vp je váha parametru kritéria

           - dp je účastníkova hodnota parametru
           - np je nejlepší hodnota parametru vybraná ze všech nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti a míry hospodárnosti. Účastník uvede všechny posuzované 
parametry do přiloženého vzoru krycího listu. Některé parametry je nutné doložit dalšími dokumenty. Zadané parametry musí 
splňovat minimální požadavky zadavatele, jež jsou součástí ZD a z těchto musí vycházet i světelně-technický výpočet. Návrh 

účastníka se nesmí příliš vzdálit od návrhu zadavatele, neboť vychází z potřeb zadavatele, je limitován energetickým 
posudkem a podmínkami dotačního programu.

Přepočtené parametry z návrhu účastníka oproti požadovaným. Jedná se zejména o tyto parametry:
Garantovaná životnost svítidel a pokles světelného toku při 100tis. hod. provozu v obecně zažitém formátu 
(např. L80B50)- účastník přiloží k nabídce tento parametr potvrzený výrobcem svítidel!

Celková roční spotřeba v kWh účastníkem navržené soustavy vč. ztrát na předřadných částech svítidel či jejich řídících prvcích za 
dobu jednoho roku tj. za dobu 4.105hodin provozu.

Hodnotitelská komise vybere z nabídek nejnižší spotřebu el. energie a tu bude porovnávat postupně s každou včas doručenou 
platnou nabídkou. Účastník získá číselně hodnotu dle vzorce (váha kritéria) x (nejnižší spotřeba el. energie) / (účastníkova 
spotřeba el. energie). Platí tedy čím nižší hodnota, tím lépe.

Parametry kritéria musí být doložené katalogovým listem, certifikátem apod.) aby mohly být ověřeny a relevantně posuzovány. Z 
jednotlivých nabídek se vyberou nejlepší parametry a s těmi bude hodnotitelská komise porovnávat jednotlivé nabídky parametr 
po parametru, návrh oproti nejlepšímu z návrhů dle toho, zda se jedná o „vzestupný či sestupný“ parametr hodnocení. Z každé 
konfigurace se spočítá suma jednotlivých poměrů parametrů násobených váhou daného parametru dle vzorce níže. A celkový 
počet obdržených bodů se pak získá jejich váženým průměrem tj. dle počtu svítidel v konfiguraci.
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13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:

Dne: 08.07.2019

Ing. Jiří Beran

Město Police nad Metují

- zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy o dílo bez uvedení důvodu
- odmítnout všechny předložené nabídky resp. neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení 
- vyřadit uchazeče, který nesplnil požadované kvalifikační a technické údaje
- změnit uvedené termíny plnění VZ v případě nepředvídatelných okolností.
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Ing. Jiří 

Beran

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Beran 

Datum: 2019.07.08 
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Ilustrace 1: Ukázka možného uchycení svítidla 
na dřík stožáru 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVÍTIDLA, SLOUPY A ROZVADĚČE 
 
Tuto přílohu musí každý účastník řádně pročíst a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň 
minimálních hodnotách dle ČSN EN; v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických 
výpočtech pak minimálně v těchto hodnotách. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí 
svým podpisem. 
 
Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby byly splněny všechny požadované 
podmínky poskytovatele dotace (MŽP) na snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení 
a investor získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady 
– to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické 
energie. Z toho vycházejí níže uvedené požadované parametry svítidel. 
 
 
Svítidla  
Požadované pouliční svítidlo s LED musí splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, 
optickou účinnost, chlazení a další materiálové požadavky. Celkový design svítidla podléhá schválení 
investora. Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o 
tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí 
být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení. 
 
Všechna svítidla musí být vybavena univerzální 
přírubou pro osazení svítidla jak na vrchol 
stožáru, tak i na výložník při průměru konce 
stožáru či výložníku 60 mm bez použití 
redukčního adaptéru. Svítidlo musí být vybaveno 
prvkem pro horizontální vyklánění na výložníku 
v rozsahu min. -20° až +20° pro umožnění 
precizního nastavení v souladu se světelně-
technickým návrhem. Pro zajištění dostatečné 
stability uchycení svítidla na stožáru nebo 
výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno 
alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Svítidla 
musí být vybaveno speciální skrytou průchodkou 
pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla, 
zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla (controlled 
breathing technology). 

Svítidla musí být ve třídě II elektrické izolace. 
Svítidla musí mít možnost výměny LED modulů. Odvod tepla musí být zajištěn pasivně samočistící 
plochou na horním krytu svítidla. Vzhledem k pokrytí celého svítidla lakem musí být minimální vnější 
styčná plocha lakovaného kovového povrchu svítidla s vnějším prostředím (tedy bez započtení plochy 
transparentního difuzoru) min. 0,45m2. 

Výměna elektrické části svítidel musí být možná bez nutnosti použití nářadí. Svítidlo se musí otevírat 
směrem nahoru. Otevření svítidel musí být možné bez nutnosti použití nářadí. Svítidla musí být 
v otevřené poloze zajištěna aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. 
Spodní a horní část svítidel musí být uzavíratelné právě jedním spolehlivým mechanismem. Svítidla 
musí umožňovat zamezení vniku nepovolaných osob, tzv. antivandal úpravu. 
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Jsou preferována svítidla moderního vzhledu s plochým designem (tento požadavek není limitem 
ovlivňující rozhodnutí). 

Konstrukce svítidla musí být řešena tak, aby paprsky světla vycházející ze svítidla nesměřovaly nad 
vodorovnou rovinu svítidla do horního poloprostoru. Spodní díl nesmí být vybaven vypouklým sklem 
nebo jiným vypouklým difuzorem. 

Svítidla musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a 
předřadníkové části svítidla nejméně IP 66, přičemž oba dva tyto prostory jsou oddělené a utěsněné 
každý svým vlastním těsněním. Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze 
na základě mechanického přítlaku. Optická část tedy musí být zatěsněna na úrovni IP66 nezávisle na 
ostatních prostorech svítidla. Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí 
být nejméně IK 09. 

Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 6 kV 
s předpokladem vlny šířící se po síti. 

Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v minimálním rozmezí teplot okolního prostředí - 20 °C 
až + 35 °C. 

Celý korpus svítidla musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové 
slitiny technologií vysokotlakého lití, kde otevření svítidla musí být možné bez použití nářadí (pomocí 
klipu extrudovaného a anodizovaného hliníku). Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla 
plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. Difuzor svítidla musí být 
možné v případě potřeby vyměnit. 

Vrchní díl svítidla musí být v otevřené poloze zajištěn proti pádu například jistícím drátem nebo jiným 
prostředkem, zajišťující bezpečný přístup do svítidla. 

Barva korpusu svítidla, příruby a konstrukčních prvků musí být dle zadání investor nanesena 
práškovou technologií v barevném odstínu dle např. RAL 7022 nebo AKZO NOBEL Dark Grey. 
Přesnou barevnost určí investor před podpisem SOD. 

Elektronický LED předřadník musí být na vyžádání možno řídit napěťovým signálem 1-10 V, systémem 
DALI nebo musí umožnit přednastavení systémem Dynadimmer. Svítidla musí být taktéž možno 
vybavit pro řízení systémem vzdálené správy. 
 
Nastavení režimu stmívání elektronických předřadníků pro účely stanovení požadovaných 
referenčních hodnot je uvažováno takto: 
 
fáze 1 - čas zapnutí  až 22:00 100% intenzita 
fáze 2 - 22:00   až 2300  75% intenzita 
fáze 3 - 23:00   až 4:00  50% intenzita 
fáze 4 - 4:00   až 5:00  75% intenzita 
fáze 5 - 5:00   až čas vypnutí 100% intenzita 
 
Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být 100 000 hodin provozu nebo 25 let za podmínek 
užívání k účelu, ke kterému je určeno. Garance na celé svítidlo musí být min. 60 měsíců, včetně 
napáječe. Požadovanou garanční lhůtu musí účastníci doložit prohlášením vystaveným výrobcem 
svítidel. 
Každá jednotlivá LED musí být osazena identickou čočkou z lisovaného čirého vstřikovaného PMMA 
odolného vůči UV záření, zajišťující jednotlivým LED příslušnou pouliční vyzařovací charakteristiku, 
identickou pro každou jednotlivou čočku. Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních 
odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků. 
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Maximální přípustná hodnota náhradní teploty chromatičnosti svítidel Tc je 2700 K v souladu 
s příslušnými normami. Tato hodnota nesmí být překročena. Splnění tohoto parametru musí být 
doloženo výrobcem a může bude měřením ověřeno investorem. Nesplnění tohoto parametru je 
vážným porušením závazných technických podmínek. 

Svítidla musí mít funkci garantovaného konstantního světelného toku, kdy vyzářené množství světla 
na konci životnosti (po 100.000 hodinách) bude stejné jako při prvním zapnutí. Toho musí být 
docíleno tím, že na začátku budou diody buzeny minimálním proudem, který se automaticky min. 16x 
za nastavenou životnost svítidla mírně zdvihne. Tímto efektem musí být docíleno nižšího příkonu 
svítidla na začátku, který se bude mírně zvyšovat, ale nedosáhne příkonu svítidla bez funkce 
konstantního světelného toku. 

 
Vzorový příklad funkce garantovaného konstantního světelného toku: 
Svítidlo pro osvětlení průtahu obce musí mít na konci životnosti světelný tok 10.000 lm. Zmíněná 
hodnota je minimální pro dosažení normovaného osvětlení. 

Svítidlo bez garance konstantního světelného toku musí mít na začátku světelný tok předimenzovaný 
na 11.750 lm aby na konci své životnosti, kdy budou diody opotřebovány cca o 15 %, vykazovalo právě 
potřebných 10.000 lm. Systém (svítidlo) bude mít po celou dobu své životnosti stálý příkon 105 W. 

Naproti tomu svítidlo s garancí stálého světelného toku bude po celou dobu své životnosti vyzařovat 
světelný tok 10.000 lm. Při prvním zapnutí bude systém (svítidlo) odebírat příkon 81 W. Na konci 
životnosti (po 100.000 hodinách, resp. po 24letech) bude mít systém (svítidlo) příkon, díky jeho 
automatickému postupnému navyšování, 86 W (S příkonem 105 W, který je nutný pro provoz svítidla 
bez garance stálého světelného toku, není nutno vůbec pracovat, protože u regulovaného svítidla 
nedojde po celou dobu jeho životnosti k takovému opotřebení LED zdrojů jako u svítidla 
neregulovaného).  

Teprve po uplynutí deklarované doby životnosti se příkon systému (svítidla) přestane dále automaticky 
zvyšovat a světelný tok začne klesat pod hodnotu potřebnou k zajištění normované osvětlenosti. V té 
době bude možno provést výměnu LED modulu a předřadníku za efektivnější, nebo úspornější a celý 
cyklus opakovat. Nebude nutné měnit celé svítidlo. Úspora elektrické energie oproti stejnému svítidlu 
bez konstantního světelného toku je závislá na příkonech a pohybuje se mezi 25-35 % za uvažované 
období. 

Variantu se stabilním světelným tokem upřednostňujeme především z důvodu zanedbatelného 
cenového rozdílu se srovnatelných svítidlem nevybaveným touto technologií. 
 
Po ukončení životnosti svítidla musí být toto snadno rozebratelné, a tudíž i recyklovatelné. 

Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC. 

Pro aplikaci mohou být použita svítidla která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, 
světelného toku a životnosti dle této přílohy zadávací dokumentace. Ostatní parametry musí být 
dodrženy. 
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Sloupy a výložníky 
Pro sloupy VO platí následující technicko - kvalitativní provedení. 

Stupňové železné sloupy s povrchovou úpravou žárového zinku. Povrchová úprava žárovým 
zinkováním podle normy DIN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou 
vrstvou zinku 0,07 – 0,087 mm. 

Sloup je vetknutý do země do připraveného pískovaného lůžka v betonové patce s betonovou 
„zátkou“ v úrovni země. V místě vetknutí do země musí být sloup opatřen pryžovou manžetou 20 cm 
pod zemí a 30 cm nad zemí. 

Statické dimenzování sloupu, výložníku a základu určí výrobce tak, aby byly splněny podmínky 
bezpečné instalace (větrová oblast, kategorie terénu, návětrná plocha, délka vyložení, hmotnost 
svítidla). Toto bude doloženo statickým výpočtem. 

Délka výložníků bude respektovat konkrétní světelně-technický návrh předložený účastníkem. 
V případě instalace na sloup distribuční sítě NN pro délku výložníku větší než 1500 mm nesmí délka 
výložníku přesahovat 2500 mm. 

Sloup musí být vybaven univerzálním nosníkem pro uchycení sloupové svorkovnice. Tato se montuje 
prostřednictvím dvířek sloupu, které lícují s povrchem sloupu. Uzávěr dvířek je pod jejich povrchem a 
je tvořen šroubem s bezpečnostní úpravou proti jednoduchému odšroubování. (Uzavírací 
mechanismus pomocí jednoduché západky není akceptovatelný pro svou nespolehlivost.) 

Zemnění sloupu je možné pomocí závitu M8 ve spodní části dříku, který slouží k připojení zemnící 
soustavy. 

Kabelový přívod do přírubového sloupu je realizován kabelovým otvorem pod úrovní vetknutí sloupu 
a opatřen manžetou proti poškození kabelu, kdy rozměr kabelového prostupu je minimálně 50x100 
mm. 

Sloup musí být upraven jak pro přímou montáž svítidla na dřík, tak pomocí výložníku. Svorkovnice být 
součástí sloupu, musí být ve stupni krytí min. IP54 z důvodu zamezení parazitních „svodů“ např. 
vlhkých pavučin. 

Délka výložníků bude respektovat konkrétní světelně-technický návrh předložený účastníkem. 
V případě instalace na sloup distribuční sítě NN pro délku výložníku větší než 1500 mm nesmí délka 
výložníku přesahovat 2500 mm. 

Nejsou uvažovány výměny sloupů nad rámec údajů ve výkazu výměr. Pokud bude při montážních 
pracích zjištěn dodatečně nevyhovující stav, bude toto projednáno se zástupcem investora a případně 
řešeno v rámci předem definovaných víceprací  
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Rozváděče (3 ks) 

Rekonstruovaná část soustavy veřejného osvětlení je napájena z rozváděčů RVO 1 – Na Babí, RVO 2 – 
K Sídlišti a RVO 3 – Na Sibiři. Rozváděče budou vybaveny počítadlem provozních hodin, aby bylo 
možno kdykoliv odečíst počet provozních hodin a jemu odpovídající hodnotu spotřeby EE na 
elektroměru. Realizační firma bezprostředně po dokončení celé realizace provede na všech 
předmětných RVO odečet stavu počítadla provozních hodin a jemu odpovídající odečet stavu 
elektroměru. Tyto odečty budou součástí předávacího protokolu a investor si vyhrazuje právo provést 
kontrolu jejich správnosti. Bez předání těchto odečtů nebude dílo považováno za dokončené. 
Bude provedena celková rekonstrukce rozváděče RVO 3 – Na Sibiři a seřízení řídících prvků. 

Rekonstrukce RVO 3 – Na Sibiři 

Zadavatel požaduje vybavení rozváděče v tomto rozsahu: 

 nová skříň rozváděče 
 hlavní jistič 3x60A – po rekonstrukci projektu VO bude sníženo na novou hodnotu dle projektu 
 elektroměr 
 3 x stykače 3x100A 
 2 x spínací hodiny 
 2 x časový spínač 
 1 x soumraková čidlo 
 1x astrohodiny 
 1x čítač provozních hodin 
 ovládání ruční – 0 - automat 
 vnitřní osvětlení 
 zásuvka 230 V 
 vývody 3 x kabel 4xAYKY16 
 2 x rezerva 16A 
 2 x rezerva 6A 

Výměna nového RVO bude koordinována s provozovatelem soustavy VO. 
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Bude provedena celková rekonstrukce rozváděče RVO 3 – Na Sibiři a seřízení řídících prvků. 
 

 
 
Firma ucházející se v rámci veřejné soutěže o dodávku materiálu nebo realizaci zakázky 
JEDNOZNAČNĚ UVEDE V NABÍDCE PŘESNÉ TYPY A VÝROBCE SLOUPŮ A SVÍTIDEL. Svítidla musí být 
certifikována mezinárodně uznávaným standardizovaným certifikátem ENEC. Celková spotřeba 
energie rekonstruované části VO po realizaci nesmí překročit 66,88 MWh za rok. 
  



Příloha TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVÍTIDLA, SLOUPY A ROZVADĚČE  příloha č. 4  
Snížení energetické náročnosti VO Police nad Metují – MŽP 2019 

Stránka 7 z 7 

Na svítidla musí účastník předložit světelně technické výpočty respektující Přílohu č.3_Podklad pro 
světelně-technický výpočet. Nerespektování tohoto podkladu je důvodem pro vyřazení nabídky 
účastníka z důvodu nesplnění technických parametrů nabídky. Aby bylo možno zabezpečit efektivní 
autorský dozor, musí být tyto materiály a současně s nimi i vyzařovací charakteristiky ve formátu 
ELUMDAT v elektronické podobě (pro účely provedení kontrolních výpočtů ve výpočetním programu 
DIALUX či RELUX) předloženy již zároveň s podáním nabídky do veřejné soutěže.  
 
Při realizaci nesmí být použita svítidla s vyšší energetickou náročností oproti svítidlům použitým 
jako referenční v předložených světelně technických návrzích. 
 
 

Ostatní požadavky: 
Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší 
přípojné místo apod.). Lokalita je veřejně dostupná. Zadavatel tak neručí za drobné odlišnosti od této 
zadávací dokumentace oproti skutečnosti. 
 
Garance doloží účastník prohlášením výrobce svítidel. 
 
Značení světelných míst je převzato z pasportu veřejného osvětlení poskytnutého investorem. 
 
Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Uvědomuje si, že v případě zkreslení 
jakýchkoli předaných technických informací může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na 
odvolání, neboť by se jednalo o podvod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
razítko, jméno a podpis 

statutárního nebo zmocněného zástupce 

Ing. Jiří 

Beran

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Beran 

Datum: 2019.07.08 
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