# Oprava a zpevnění cesty na hrázi Hlavňovského rybníka

Stav: Hotovo

Termín: 30. 6. 2020

Zhotovitel: GP BAU s. r. o., Žďárky 239, 549 37 Žďárky

Odhadovaná cena: 350.000, Kč vč. DPH

Skutečná cena: 199.927,9 Kč bez DPH (241.912,76 Kč vč. DPH) + 98.500,05 Kč vč. DPH spoluúčast se společností VALLELUNA INVEST s. r. o., 54954 Police nad Metují - Hlavňov 42

Přílohy: smlouva o dílo, dodatek č. 1

Foto:


















# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Číslo smlouvy: SML/2020/69**

## I.
## Smluvní strany

a) **Objednatel:** **Město Police nad Metují**
Sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
IČO : 00272949
Zastoupené: Ing. Jiřím Beranem, starostou města
Datová schránka: 3shbrwf
(dále jen „**objednatel**“)

b) **Zhotovitel:** **GP BAU s. r. o.,**
Sídlo: Žďárky 239, 549 37 Žďárky
IČO : 026 86 228
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo zaplatit za podmínek dále uvedených.

## II.
## Předmět díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.
Předmětem plnění a dílem dle této smlouvy je kompletní provedení stavebních prací: **"Oprava a zpevnění cesty k hrázi Hlavňovského rybníka"** v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 24. 9. 2019. Dílem se rozumí odstranění vrchní vrstvy komunikace, doplnění podkladním štěrkem 32/63, přesyp štěrkem 0/32, uložení 3 ks svodnic a následné hutnění.
Stavební práce budou probíhat i na pozemcích ppč. 581/4 a 807/4, k.ú. Hlavňov, které jsou ve vlastnictví VALLELUNA INVEST s. r. o., Hlavňov 42, 549 54 Police nad Metují.
Město Police nad Metují spolufinancuje realizaci tohoto úseku ve výši 75% nákladů.
Nabídka zhotovitele jako příloha k této smlouvě.
Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek zjištěných při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení těchto víceprací postupem dle čl. X této smlouvy je zhotovitel povinen tyto vícepráce realizovat a má právo na jejich úhradu.

## III.
## Požadavky na vyhotovení díla

1. Dílo bude zhotoveno řádně a v souladu s technickými postupy, které k použití jednotlivých hmot, stavebních materiálů nebo konstrukcí stanovil jejich výrobce.
2. V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, že nedodržení postupu dle předchozího odstavce nemá vliv na kvalitu dokončeného díla, a že i přesto se na jím provedené dílo vztahuje záruka dle čl. VII této smlouvy.

## IV.
## Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

   Termín zahájení prací: 25. 3. 2020

   Termín dokončení prací: 24. 4. 2020

2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

## V.
## Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | **199.927,9 Kč** |
| DPH | **41.985,28 Kč** |
| Cena celkem vč. DPH | **241.912,76 Kč** |
| Spoluúčast na ppč. 581/4 a 807/4 (vč. DPH) | **98.500,05 Kč** |

2. V případě víceprací, respektive méněprací, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, postupem dle čl. X této smlouvy.

## VI.
## Způsob platby

1. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování ceny díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V odst. 1 této smlouvy.
3. Platba ceny díla bude provedena jednorázově po dokončení díla a po jeho převzetí objednatelem.
4. Splatnost daňového dokladu-faktury je do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
5. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.

## VII.
## Záruky a vady díla

1. Záruční lhůta na dílo začíná běžet dnem předání díla objednateli a trvá 4 roky.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, provedení prací uvedených v této smlouvě a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předaného díla. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost díla. Zhotovitel dále odpovídá za to že, řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i ostatních ke dni předání Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy, nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Doba na odstranění závad na díle se do záruční lhůty nezapočítává.
5. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady, zejména právo na bezplatné odstranění vad Díla. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady na předaném díle odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od jejich zjištění a oznámení objednatelem.

## VIII.
## Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. a přílohy této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

## IX.
## Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, jíž mu zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

## X.
## Zvláštní ustanovení

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, bude snížena cena díla o 0,1 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí.
2. V případě prodlení objednatele s placením uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení dle *dle § 1968 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník* ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel si vyhrazuje právo provádění prací na základě nově vzniklých skutečností přerušit nebo zastavit.
4. V případě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skutečností bude tato smlouva doplněna dodatkem včetně úpravy ceny a lhůty odevzdání objednaných prací.
5. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se vyjádří k tomuto návrhu do 14-ti dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
6. **Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují objednatele:**
   – ve věcech smluvních: Ing. Jiří Beran, starosta města
   e-mail: (beran@policenm.cz)
   – ve věcech technických: Jan Sýkora; 778 733 323
   e-mail: (sykora@policenm.cz)

## XI.
## Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem souhlasného projevu vůle obou smluvních stran.
2. Dílo neslouží k ekonomické činnosti města, tudíž se na něj nevztahuje přenesená daňová povinnost.
3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou jejích účastníků ve formě vzestupně číslovaných dodatků.
5. Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14-ti dnů.
6. Tato akce byla schválena radou města dne 2. 3. 2020, číslo usnesení 8/5RM/2020, spolufinancování ve výši 75 % z celkových nákladů na ppč. 581/4 a 807/4, v k. ú. Hlavňov, schváleno radou města 2. 3. 2020, číslo usnesení 7/5RM/2020.
7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy účastníků zejména občanským zákoníkem a případně též obecně platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.
9. Smluvní strany současně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají charakter originálu, po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy.

**Přílohy:**

1. Cenová nabídka zhotovitele

**Objednatel:**

.....

*(razítko, podpis)*

Datum: 25. 3. 2020

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ
PSČ 549 54

**Zhotovitel:**

.....

*(razítko, podpis)*

Datum: 25. 3. 2020

GP BAU s.r.o.
č.p. 239, 549 37 Žďárky
IČ: 026 86 228, DIČ: CZ02686228
tel.: 608 811 737

# Cenová nabídka
## Cesta Hlavňovský rybník

Zhotovitel: GP BAU s.r.o., Žďárky 239,549 37 Žďárky

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **KOMUNIKACE část 1.** | | | | |
| 1 | | | Podklad ze ŠD 0/32 tl.průměr 20cm | m2 | 114,000 | 167,10 | 19 049,40 |
| 2 | | | Hutnění | m2 | 114,000 | 15,00 | 1 710,00 |
| | | | | | | | **20 759,40** |
| | | | **KOMUNIKACE část 2.** | | | | |
| 1 | | | Podklad z kameniva hrubého drceného 32/63 tl.průměr 20cm | m2 | 515,000 | 206,90 | 106 553,50 |
| 2 | | | Podklad ze ŠD 0/32 tl.průměr 15 cm-vsyp do hrubého kameniva | m2 | 515,000 | 126,00 | 64 890,00 |
| 3 | | | Hutnění | m2 | 515,000 | 15,00 | 7 725,00 |
| | | | | | | | **179 168,50** |

Uvedené ceny jsou bez DPH

GP BAU s.r.o.
č.p. 239, 549 37 Žďárky
IČ: 026 86 228, DIČ: CZ02686228
tel.: 608 871 737

# Cenová nabídka
## Oprava přijezdové cesty VALLELUNA INVEST s.r.o.

Zhotovitel: GP BAU s.r.o., Žďárky 239,549 37 Žďárky

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | Podklad ze ŠD 0/32 tl.průměr 25cm (dl.cesty 160bm,š 3,0m-počítán průměr vrstvy 25 cm z důvodu vyplnění vymletých kolejí) | m2 | 480,000 | 175,00 | 84 000,00 |
| 2 | | | Hutnění | m2 | 480,000 | 15,00 | 7 200,00 |
| 3 | | | Odkopápky pro svodnice m3 | m3 | 2,000 | 195,00 | 390,00 |
| 4 | | | Svodnice- dodávka a montáž dl.4m | kus | 3,000 | 5 650,00 | 16 950,00 |
| | | | | | | | **108 540,00** |

Uvedené ceny jsou bez DPH

Cena neobsahuje skládkovné na odtěženou zeminu.Počítá se s převozem v místě.Uložení zajistí investor.

GP BAU s.r.o.
č.p. 239, 549 37 Žďárky
IČ: 026 86 228, DIČ: CZ02686228
tel.: 608 811 737

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## I.
## Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Police nad Metují**

   sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují

   IČO : 00272949

   zastoupený: Ing. Jiřím Beranem, starosta města

   Telefon: +420 491 509 999

   Osoba oprávněná jednat jménem objednatele:

   ve věcech technických: Jan Sýkora, investiční technik města (778 733 323; sykora@policenm.cz)

   (dále jen „*Objednatel*“ či „*Smluvní strana*“)

a

2. **Zhotovitel:** **GP BAU s. r. o.,**

   Sídlo: Žďárky 239, 549 37 Žďárky

   IČO : 026 86 228

   (dále jen „*Zhotovitel*“ či „*Smluvní strana*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení §2622 a §2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 7. 8. 2019 (dále jen „dodatek“):

## I.
## Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je změna termínu díla „Oprava a zpevnění cesty k hrázi Hlavňovského rybníka“** Police nad Metují (dále jen „dílo“), jehož realizace byla nasmlouvána smlouvou o dílo, č. SML/2020/69, uzavřenou mezi objednatelem a dodavatelem dne 25. 3. 2020 (dále jen smlouva).

2. Původní termín uvedený ve smlouvě byl stanoven od 25. 3. 2020 do 24. 4. 2020.

3. Z důvodu vycházející hrubé frakce materiálu 0/32 na povrch komunikace, která znemožňuje bezpečný pohyb chodců a cyklistů, se Objednatel rozhodl doplnit vrchní vrstvu ze štěrku frakce 0/4, včetně jejího zapracování a zhutnění. Vzhledem k této situaci bude termín dokončení prací prodloužen do 30. 6. 2020.

4. Celková cena díla se nemění. Hodnota méněprací činí 45.288,5 Kč bez DPH, hodnota víceprací činí 40.000,- Kč bez DPH. Rozdíl ve výši 5.288,5 Kč bez DPH bude použit jako rezerva, v případě vyšších nákladů skutečné realizace.

## III.
## Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ujednání smluvních stran, která vycházejí ze smlouvy o dílo, SML/2020/69, uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem dne 25. 3. 2020 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Police nad Metují dne 27. 4. 2020, usnesením č. 10/9RM/2020 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek

.....

**Objednatel**

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ
PSČ 549 54

Datum: 11. 6. 2020

**GP BAU** s.r.o.
č.p. 239, 549 37 Žďárky
IČ: 026 86 228, DIČ: CZ02686228
tel.: 608 811 737

.....

**Zhotovitel**

Datum : 11.6.2020