

PD mostku Na Splachově

Stav: Realizuje se

Termín: 11. 5. 2020

Zhotovitel: Ing. Naděžda Hájková, Sosnová 105, 570 01 Česká Lípa

Odhadovaná cena: 60.000,- Kč vč. DPH

Skutečná cena: 150.536,1 Kč vč. DPH

Poznámka: Do rozpočtu 2019 byl navržena pouze projektová dokumentace na provedení opravy mostku, ale výsledek revizní zprávy uvádí stav mostku jako nevyhovující a nebezpečný, tudíž byla poptána projektová dokumentace na novou konstrukci.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „**občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy: SML/2019/64

I. Smluvní strany

a) Objednatel: Město Police nad Metují

Sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují

IČ: 00272949

DIC: CZ00272949

Zastoupené: Ing. Jiřím Beranem, starostou města

Datová schránka: 3shbrwf

(dále jen „**objednatel**“)

b) Zhotovitel: Ing. Naděžda Hájková

Sídlo: Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa

IČ: 69398631

DIC: CZ6452091591

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo zaplatit za podmínek dále uvedených.

II. Předmět díla

1. Předmětem plnění a dílem dle této smlouvy je kompletní provedení projektové dokumentace: "**Mostek Na Splachově**" v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 24. 7. 2019. V počtu 4 paré, včetně 2 paré v elektronické podobě.

2. V ceně díla je zahrnuto geodetické zaměření, zabezpečení vstupních podkladů, projektová dokumentace pro stavební povolení, jednání s dotčenými orgány a rozpočet, včetně výkazu výměr. Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek zjištěných při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení těchto víceprací postupem dle čl. X této smlouvy je zhotovitel povinen tyto vícepráce realizovat a má právo na jejich úhradu.

III.

Požadavky na vyhotovení díla

1. Dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem a Vyhláškou č. 499/2006 Sb., příslušnými platnými ČSN, a současně též oborovými normami nebo technickými postupy, které k použití jednotlivých hmot, stavebních materiálů nebo konstrukcí stanovil jejich výrobce.
2. V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, že nedodržení postupu dle předchozího odstavce nemá vliv na kvalitu dokončeného díla, a že i přesto se na jím provedené dílo vztahuje záruka dle čl. VII této smlouvy.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení prací: 23.9.2019
Termín dokončení prací: 11.5.2020
 - Geodetické zaměření – do 4 týdnů od uzavření smlouvy
 - DSP koncept – do 10 týdnů od uzavření smlouvy
 - Inženýrská činnost – do 26 týdnů, nebo dle zákonných lhůt dotčených orgánů
 - DSP dopracování dle vyjádření – do 4 týdnů od získání kladných vyjádření
 - Žádost o stavební povolení – do 2 týdnů po dopracování projektové dokumentace
2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v provádění díla z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

4. V případě provádění víceprací se strany v návaznosti na čl. II odst. 3 této smlouvy dohodnou o prodloužení lhůty pro dokončení díla písemným dodatkem.
5. V rámci výkonu inženýrské činnosti je zadavatelem požadováno projednání s dotčenými orgány státní správy a dále zajištění všech vyjádření správců inženýrských sítí. Případné požadavky na přeložky od vlastníků či správců inženýrských sítí dotčených stavbou, budou řešeny formou dopracování nových stavebních objektů a nejsou součástí této smlouvy.

V. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena celkem bez DPH	124.410,- Kč
DPH 21 %	26.126,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	150.536,10 Kč

Ceny bez správních poplatků, majetkoprávních smluv a případných přeložek inženýrských sítí.

2. V případě víceprací, respektive méněprací, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, postupem dle čl. X této smlouvy.

VI. Způsob platby

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování ceny díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V odst. 1 této smlouvy.
3. Platba ceny díla bude provedena jednorázově po dokončení požadovaných částí díla a po jejich převzetí objednatelem.
4. Splatnost daňového dokladu-faktury je do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti

začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.

6. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
7. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.

VII.

Záruky a vady díla

1. Záruční lhůta na dílo začíná běžet dnem předání díla objednateli a trvá 4 roky.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, provedení prací uvedených v této smlouvě a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předaného díla. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost díla. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné. Zhotovitel dále odpovídá za to že, řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelovým stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýchkoliv vad, věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelovým, platnými předpisy, nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že dílo provedené podle této smlouvy bude prosté jakýchkoliv vad.
5. Doba na odstranění závad na díle se do záruční lhůty nezapočítává.
6. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady, zejména právo na bezplatné odstranění vad díla. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady na předaném díle odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od jejich zjištění a oznámení objednatelovým.
7. Termín inž. činnosti je závislý na vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a vlastníků pozemků dotčených stavbou. Pokud některý z dotčených orgánů bude v prodlení se svým vyjádřením, nenese zhotovitel vinu za pozdější podání žádosti. Termíny vychází ze zákonných lhůt správních orgánů. Zhotovitele dále nenese zodpovědnost za prodlení v rámci majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, uzavírání nájemních či jiných smluv, které by zpozdily možnost podání žádosti o stavební povolení.

VIII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, jíž mu zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

X.

Zvláštní ustanovení

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, bude snížena cena díla o 0,05 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které jsou na straně objednatele nebo dotčených orgánů, které nejednají v rámci správních lhůt, toto ustanovení neplatí.
2. V případě prodlení Objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení dle § 1968 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel si vyhrazuje právo provádění prací na základě nově vzniklých skutečností přerušit nebo zastavit.
4. V případě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skutečností bude tato smlouva doplněna dodatkem včetně úpravy ceny a lhůty odevzdání objednaných prací.

5. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se vyjádří k tomuto návrhu do 14-ti dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
6. **Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují objednatel:**
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Beran, starosta města
e-mail: (beran@meu-police.cz)
 - ve věcech technických: Jan Sýkora; 778 733 323
e-mail: (sykora@meu-police.cz)

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou jejích účastníků ve formě vzestupně číslovaných dodatků.
4. Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14-ti dnů.
5. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy účastníků zejména občanským zákoníkem a případně též obecně platnými právními předpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.
7. Tato akce byla schválena radou města 19.8.2019, číslo usnesení 9/17RM/2019.
8. Smluvní strany současně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají charakter originálu, po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy.

Objednatel:

(razítko, podpis)

Datum: 30.9.2019



Zhotovitel:

(razítko, podpis)

Datum: 30.9.2019





Ing. Naděžda Hájková; KH - Mosty

Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a
investorsko-inženýrská činnost

Hrnčířská 2985, Česká Lípa 470 01.

Tel. 607 892512, 721 728851

nada.hajkova@kh-mosty.cz , kh-mosty@kh-mosty.cz

www.kh-mosty.cz

**Cenová nabídka pro inženýrsko - projekční práce na akci : Obnova mostu Na
Splachově, Police nad Metují**

Název objektu	Výkonová fáze	Cena v Kč
Most Na Splachově, Police nad Metují	Geodetické zaměření	10000
	Zabezpečení vstupních podkladů -shromáždění podkladů a stanovení základních cílů -zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace	11310
	Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP -Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP bez předchozího projektového stupně 6x dokumentace v tištěné podobě 1x cd	83020
	Jednání s dotčenými orgány ke stavebnímu povolení	15080
	Rozpočet a výkaz výměr	5000
Cena celkem bez DPH		124 410,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%		150 536,10 Kč

Nabídka je platná po dobu 30 dnů od vystavení.

Geny bez správních poplatků, majetkoprávních smluv a případných přeložek inženýrských sítí.

Termín zpracování :

zahájení prací od 9/2019

- geodetické zaměření - do 4 týdnů od uzavření smlouvy
- DSP koncept – do 10 týdnů od uzavření smlouvy
- inženýrská činnost – do 26 týdnů od uzavření smlouvy nebo dle zákonných lhůt dotčených orgánů či uzavření majetkoprávních smluv
- DSP dopracování dle vyjádření dotčených orgánů – do 4 týdnů od získání kladných vyjádření dotčených orgánů
- žádost o stavební povolení podána do 2 týdnů po dopracování dokumentace pro stavební povolení



Ing. Naděžda HÁJKOVÁ
projektování, prohlídky mostů
a inženýrská činnost
Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa
IČ 693 98 631, DIČ CZ6452091591

razítko, podpis

V České Lípě 24.7.2019

Ing. Naděžda Hájková

KH – mosty; projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost.

IČO: 693 98 631, DIČ CZ6452091591

Sídlo : Sosnová 105, Česká Lípa 470 01

Doručovací adresa : Hrnčířská 2985, Česká Lípa 470 01

Tel. 607 892512, 721 728 851

Email: nada.hajkova@kh-mosty.cz, kh-mosty@kh-mosty.cz

Internetové stránky: <http://www.kh-mosty.cz>