

## **Opatření ke zvýšení bezpečnosti sil. provozu u autobusového nádraží – ul. Nádražní a 17. listopadu**

Stav: Hotovo

Termín: 31. 7. 2019

Zhotovitel: SMI – ČR group s. r. o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov

Odhadovaná cena: 1.550.000,- Kč vč. DPH

Skutečná cena: 1.442.364,81 Kč vč. DPH

Foto:



# **SMLOUVA O DÍLO**

Uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále „Občanský zákoník“)

## **I.**

### **Smluvní strany**

1.   **Objednatel:**           Město Police nad Metují  
sídlo:                   Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují  
IČ :                       00272949  
zastoupený:           Ing. Jiřím Beranem, starostou města  
Telefon:               +420 491 509 999  
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s.  
Číslo účtu:            9005-4629551/0100  
(dále jen „Objednatel“)
  
2.   **Zhotovitel:**       SMI-ČR group s.r.o.  
sídlo:                   Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov  
IČ:                       28827627  
DIČ:                    CZ28827627  
Bankovní spojení:   Moneta Money Bank  
Číslo účtu:            208687710/0600  
zastoupený:           Martinem Sajfrídem – jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,  
(dále jen „Zhotovitel“)

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

1.   Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.  
Předmětem této smlouvy je provedení díla „*Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží*“  
*SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ*, které spočívá ve stavebních úpravách, doplnění dopravního značení, které povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují.

2. Podkladem pro provedení díla dle této smlouvy je projektová dokumentace zpracovaná v březnu 2017 fi. Hauckovi, s.r.o. zak. č. 197/16/H.  
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jakožto s vítězem zadávacího řízení na zakázku nazvanou:

**„Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují  
Komenského náměstí a autobusové nádraží“ SO 02 AUTOBUSOVÉ  
NÁDRAŽÍ**

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

a) provést pro objednatele na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo dle bodu II. 2, včetně všech souvisejících plnění a prací (dále souhrnně jen „Dílo“).

b) řádně předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu uvedeném v bodu IV. 2, této smlouvy.

c) dílo provést řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací uvedenou v bodě II. 2 této smlouvy, stavebním povolením a v souladu s rozhodnutími, závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, když zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům v těchto dokumentech uvedených;
- v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, že nedodržení postupu nemá vliv na kvalitu dokončené stavby, a že i přesto se na jím provedenou práci vztahuje záruka dle čl. VII této smlouvy. Toto prohlášení musí mít písemnou formu, přičemž je možné, aby bylo součástí záznamu ve stavebním deníku;
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou;
- českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, ochrany proti hluku a dalšími souvisejícími předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.

d) dílo provést **v souladu s** výzvou objednatele pro výběr zhotovitele díla vyhlášené dne 30. 10. 2018, a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 31. 10. 2018, na jejímž základě je tato smlouva uzavírána. Nabídka zhotovitele není přílohou smlouvy, avšak je k nahlédnutí u Objednatele.

e) že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo či jeho jakoukoli část odchýlně od projektové dokumentace dle bodu II. 2 této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě zhotovitel odpovídá za vzniklou škodu.

f) v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil technickou zprávu vč. výkazu výměr, a že tyto odpovídající skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a podmínkami v místě plnění, že je dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě proveditelné, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek zjištěných při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v bodu V. 2 této smlouvy.
7. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v bodu V. 2 této smlouvy.
8. Součástí díla jsou rovněž veškeré předepsané zkoušky a revize, doložené příslušnými doklady, nezbytné pro prokázání úplnosti dokončení stavby, a k prokázání bezpečnosti jeho užívání, jakož i prokazující dohodnutou kvalitu díla.

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
2. Zahájení doby plnění:                   nejdříve od **1. 4. 2019**  
Ukončení doby plnění:                   nejpozději do **31. 7. 2019**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba realizace uvedená ve smlouvě o dílo zůstává nezměněna.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle týdenního harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Plnění dílčích termínů, stanovených v harmonogramu, bude kontrolováno při pravidelných kontrolních dnech.
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
5. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení po vzájemné dohodě prodlouží písemným dodatkem.
6. Nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodu překážek na straně objednatele a dokončení díla či provedení technologií bude přesunuto do období nevhodných klimatických vlivů je zhotovitel oprávněn dílo dokončit ve vhodném klimatickém období, po předchozí vzájemné písemné dohodě s objednatel.

7. Místo plnění veřejné zakázky je v kraji Královéhradeckém, v obci Police nad Metují v katastrálním území Police nad Metují, ul. Nádražní v Polici nad Metují.

## V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na to, že cena díla je ujednána pevnou částkou podle rozpočtu, který je úplný, a který je součástí nabídky zhotovitele. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v návaznosti na skutečnost, že je cena sjednána pevnou částkou na základě závazného rozpočtu, **nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno (§ 2620 odst. 1 Občanského zákoníku).**
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Kč bez DPH</b>    | <b>1.175.508,11,- Kč</b> |
| <b>DPH v Kč</b>      | <b>246.856,70,- Kč</b>   |
| <b>Kč včetně DPH</b> | <b>1.442.364,81,- Kč</b> |

a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy po předání a převzetí Díla Objednatelem.

## VI. Způsob platby

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle bodu V odst. 2 této smlouvy.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Zhotovitel předloží zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci kalendářního měsíce soupis v tomto kalendářním měsíci skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“), a to ve dvou vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen soupis prací nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené soupisy prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.
5. Splatnost konečného daňového dokladu-faktury je do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
6. Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele, název zakázky „Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží“ SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je

zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.

7. Při prodloužení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
9. Objednatel prohlašuje, že zrealizované dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011, pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon od DPH“)

## **VII.**

### **Záruky a vady díla**

1. Za zjištěné vady na provedeném díle odpovídá zhotovitel.
2. Záruční lhůta na dílo začíná běžet dnem jeho předání objednateli a trvá min. 60 měsíců.
3. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit objednateli min. 500,- Kč za každý případ a každý den prodloužení.
4. Za nedodržení termínu pro odstranění reklamovaných vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli min. 1 000,- Kč za každý případ a každý den prodloužení.
5. Termín pro nastoupení k odstranění závad po jejich nahlášení v průběhu záruční doby požaduje objednatel min. do 5 dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady na předaném díle odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od jejich zjištění a oznámení objednatelem.

## **VIII.**

### **STAVENIŠTĚ (místo realizace díla)**

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště (místo realizace díla) ve stavu odpovídajícím podmínkám technické zprávy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na realizaci tohoto díla, prostě všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami, do tří dnů před zahájením prací. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.
2. Objednatel předá staveniště formou písemného vzájemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí staveniště a vymezí je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dílo provádět ve sjednaných termínech.
3. Nejpozději s odevzdáním staveniště (místa realizace díla) objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při dodání díla a jeho provádění respektovat.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi (místě realizace díla) pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

## IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje zapisovat záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
  - a) název, sídlo, IČ zhotovitele,
  - b) název, sídlo, IČ objednatele,
  - c) vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

## X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že kontrola provádění díla bude prováděna min. 1 × týdně.
2. Zhotovitel je zároveň povinen vyzvat objednatele (*zápisem ve stavebním deníku*), ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. V případě, že objednatel do 1 dne od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště (místa provádění stavby) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.

## **XI.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, již mu zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

## **XII.**

### **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam, ve kterém se uvede soupis vad a nedodělků, které dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
4. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

## **XIII.**

### **Sankční ustanovení**

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 2 této smlouvy, bude snížena cena díla o 0,1 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí.

## **XI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, jíž mu zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

## **XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam, ve kterém se uvede soupis vad a nedodělků, které dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
4. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

## **XIII. Sankční ustanovení**

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 2 této smlouvy, bude snížena cena díla o 0,1 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z následujících důvodů:
  - zhotovitel nenastoupil k provádění díla v termínu sjednaném smlouvou,
  - zhotovitel neplní harmonogram provádění prací ujednaný touto smlouvou,
  - zhotovitel neplní dílčí termíny ujednané touto smlouvou,
  - zhotovitel i přes výzvu objednatele nedodržuje správné technologické postupy při provádění díla,
  - zhotovitel se o přes výzvu objednatele nedostavil na kontrolní den stavby,
  - zhotovitel porušil podmínky zadávacího řízení.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy z následujících důvodů:
  - objednatel svou činností blokuje či znemožňuje provádění stavby,
  - objednatel neposkytuje zhotoviteli i přes opakovanou výzvu zhotovitele potřebou součinnost,
  - objednatel se i přes výzvu opakovaně nedostavil na kontrolní den stavby.

#### **XIV.**

##### **Zvláštní ujednání**

1. V případě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skutečností bude tato smlouva doplněna dodatkem včetně úpravy ceny a lhůty odevzdání objednaných prací.
2. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se vyjádří k tomuto návrhu do 14-ti dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
3. **Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují zhotovitele:**
  - ve věcech smluvních: Martin Sajfríd, tel.: 725 485 677
  - ve věcech technických: Ondřej Kollert, tel.: 730 595 741
4. **Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují objednatel:**
  - **ve věcech smluvních:** Mgr. Jiří Škop, místostarosta města (tel. 606 719 554; e-mail: [skop@meu-police.cz](mailto:skop@meu-police.cz));
  - **ve věcech technických:**  
Mgr. Jiří Škop, místostarosta města (tel. 606 719 554, e-mail: [skop@meu-police.cz](mailto:skop@meu-police.cz)).  
Ing. Pavel Scholz, odbor IMŽP (tel. 606 728 382, e-mail: [scholz@meu-police.cz](mailto:scholz@meu-police.cz)).

#### **XV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou jejích účastníků ve formě vzestupně číslovaných dodatků.
4. Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14ti dnů.
5. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že tato smlouva, včetně její přílohy (cenové nabídky zhotovitele) a případných jejích změn a dodatků budou objednatelům zveřejněny na jeho webových stránkách, resp. na jeho profilu zadavatele (v případě, že smluvní cena činí více než 500.000 Kč bez DPH), bude součástí jeho vnitřní evidence smluv, resp. bude použita objednatelům k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Smlouva obsahuje přílohu č. 1.

**Objednatel**



(razítko, podpis)

Datum: 29. 11. 2018

**Zhotovitel**

SMI-ČR group s.r.o., Bratří Čapků 157, 550 01 Broumov  
IČ: 28827627 | DIČ: CZ28827627  
E-mail: info@smicrgroup.cz | Web: www.smicrgroup.cz

(razítko, podpis)

Datum: 28. 11. 2018

Harmonogram prací - "Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují komenského náměstí a autobusové nádraží" SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

| měsíc                                             |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| týden                                             |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| popis prací                                       | 1-5. | 8-12. | 15-19. | 22-26. | 29.4-3. | 6-10. | 13-17. | 20-24. | 27-31. | 3-7. | 10-14. | 17-21. | 24-28. | 1-5. | 8-12. | 15-19. | 22-26. | 29-31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zřízení staveniště, dočasné dopravní značení      |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úprava ul. 17.lístopadu - strana u Pellyho domu   |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úprava ul. 17.lístopadu - strana u Lékařny Kuklík |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úprava uličky u spořitelny                        |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doplnění hmatových úprav Nádražní ul.             |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| montáž dopravního značení                         |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vodorovné dopravní značení                        |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dokončovací práce, uklid zřízení staveniště       |      |       |        |        |         |       |        |        |        |      |        |        |        |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci „Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusového nádraží“ ze dne 28.11.20018**

Uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** Město Police nad Metují  
sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují  
IČ : 00272949  
zastoupený: Ing. Jiřím Beranem, starostou města  
Telefon: +420 491 509 999  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 9005-4629551/0100

**Zhotovitel:** SMI-ČR group s.r.o.  
sídlo: Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov  
IČ : 28827627  
DIČ: CZ 28827627  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu: 208687710/0600  
zastoupený: Martinem Sajfrídem – jednatelem společnosti

ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“

**V.  
Cena díla**

2. Dohodnutá smluvní cena ve výši **1 422 364,81,- Kč** bude **navýšena o 36 825,62,- Kč** z důvodu nepatrných odchylek vzniklých při realizaci od původního projektu. Touto úpravou se považuje cena za dílo **1 459 190,43,- Kč** jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Přílohou dodatku č. 1 je rozpočet více-méně prací

V Polici nad Metují 11. 7. 2019

**Objednatel**

.....  
Ing. Jiří Beran, starosta města



**Zhotovitel**  
**SMI-ČR group**

SMI-ČR group s.r.o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov  
IČ: 28827627 | DIČ: CZ28827627

E-mail: [info@smicrgroup.cz](mailto:info@smicrgroup.cz), | Url: [www.smicrgroup.cz](http://www.smicrgroup.cz)

Martin Sajfríd, jednatel společnosti

## Zápis o předání a převzetí stavby

**Objednatel:** Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují

**Zhotovitel:** SMI-ČR group s.r.o., Bratři Čapků 151, 550 01 Broumov, IČ 28827627

|                                         |                     |                  |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|
| Zmocnění zástupci:                      | Jméno:              | Funkce:          |
| Za objednatele: Město Police nad Metují | Ing. Pavel Scholz   | Odbor IMŽP       |
| Za zhotovitele: SMI-ČR group s.r.o.     | Ondřej Kollet, DiS. | Stavební technik |

Název stavby:

**„Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují  
Komenského náměstí a autobusové nádraží“ SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ**

Místo objektu:

**Police nad Metují**

Smlouva o dílo:

ze dne 27.11.2018

Termín zahájení  
realizace:

**od 3.4.2019**

Termín dokončení dle  
SoD:

**31.3. 2019**

Celková cena díla:

**1 459 190,44- Kč včetně DPH**

Průběh a výsledky provedených zkoušek, soupis předávaných dokladů ke stavbě: (příp. příloha)

Prohlášení o likvidaci odpadů, Prohlášení zhotovitele, Stavební deník, Prohlášení o shodě, Geodetické zaměření skutečného stavu

Zjištěné závady a nedodělky popř. dodatečně požadované práce: