
Divadelní klub – odlučovač tuků 

Stav: Hotovo 

Termín: 9/2015 

Zhotovitel: Broumstav s. r. o., Žižkova 53, 550 01 Broumov 

Předpokládaná cena: 300.000,- Kč vč. DPH 

Skutečná cena: 660.584,- Kč vč. DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O 
                     

 

 

 

Smlouva o dílo č. 6/2015 

 

dle § 2586 a násl.  Občanského zákoníku 

 

 

 

 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

 

 

 

 

Objednatel:               MĚSTO POLICE nad Metují                    

                          Masarykovo nám.98  

                          549 54 POLICE NAD METUÍ   

                          Zastoupený:Mgr.Jiřím Škopem – místostarostou 

města 

                          Ve věcech technických:ing. Pavlem Scholzem 

                          IČO: 00 27 29 49   DIČ: CZ 00 27 29 49    

                          Tel: 491 509 993 

                          Bankovní spojení:KB Náchod č.ú. 9005–4629551/0100  

 

 

                                a 

 

 

 

 

Zhotovitel:                BROUMSTAV společnost s ručením omezeným 

                           zastoupený: Josef Barvíř –hlavní jednatel 

                           Žižkova 53 

                           550 01 BROUMOV,Nové Město 

                           IČO: 42228433   DIČ: CZ42228433 

                           Tel: 491/522 843 

                           Bankovní spojení: KB Náchod 

                           č.ú. 21007 551/0100 

                           Zapsána v OR,Ks Hradec Králové oddíl C,vložka 

781  



Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Josef Barvíř, hlavní jednatel      

K technickému jednání je oprávněn: Václav Říčař, jednatel  

 

 

 

                                                                       

II. Předmět smlouvy 

 

 

   Výše  uvedené  smluvní  strany  uzavírají tuto smlouvu o dílo, 

   podle níž: 

 

1.   Zhotovitel se zavazuje provést akci „Úprava kanalizace pro č.p.151, 

Divadelní klub Police nad Metují“ ,dle zadávacích podmínek,projektové 
dokumentace a nabídkového rozpočtu zpracovaného firmou BROUMSTAV 

společnost s ručením omezeným,Žižkova 53,Broumov. 

2. Zhotovitel se  zavazuje, na základě a v  souladu s odborným  

   posudkem a podmínkami  v územním souhlasu a dle nabídkových  

   rozpočtů, provést pro objednavatele dodávku stavby 

   v  rozsahu daném  zadávacími podklady.  Objednatel je oprávněn 

   požadovat  dílčí   změny,  vždy  však   formou  odsouhlaseného 

   písemného dodatku. 

3. Zhotovitel   je   povinen   zajistit   a  financovat   veškeré 

   subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. 

4. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

   které jsou k provedení díla nezbytné. 

5. Zhotovitel  potvrzuje, že dílo provede  vlastními prostředky a 

   plnění  zakázky  nepředá  dalšímu  zhotoviteli.   

6. Územní souhlas zajistí objednatel do zahájení stavebních 

   prací. 

7. Zadávací podmínky, nabídkový rozpočet zpracovaný dodavatelem, 

   projektová dokumentace, územní souhlas, tvoří jako 

   přílohu k této smlouvě její nedílnou součást. 

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, jenž jsou podle této  

   smlouvy zhodnocovány, či jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, 

   ač není jejich vlastníkem. 

 

 

III. Čas plnění 

 

   Termín zahájení díla: 1.09.2015 

   Termín zprovoznění kanalizační přípojky: 27.09.2015   

   Ukončení díla : 02.10.2015 

    

    

 

IV. Cena za dílo 

 

 

1. Cena za zhotovení díla podle  čl. II je stanovena jako nejvýše 

   přípustná pro  rozsah daný projektem  pro územní souhlas a 

   rozpočtem a činí: 545.937,- Kč bez DPH a 660.584,-Kč s DPH 21%. 

   Cena je nejvýše přípustná. 

2. Změna ceny, a to ať zvýšení nebo snížení, je možná jen tehdy: 

   .dojde-li,  a  to  pouze  z  požadavku  objednatele,  ke změně 

    předmětu  díla.  Za  změnu  předmětu  díla  se v  tomto směru 

    považuje  taková  změna,  při  které  dojde  ke  zvýšení nebo 

    snížení  objemových  jednotek  oproti  projektové dokumentaci 

    anebo ke změně standartu a technického řešení. 

   .zjistí-li  se při  vlastní realizaci  stavby potřeba  prací a 



    činností,  které  nebyly   zohledněny  v  předané  projektové 

    dokumentaci k výběrovému řízení. 

3. V  případě  víceprací  nebo  neprovedených  prací ve  vazbě na 

   smluvený předmět plnění, budou tyto práce oceněny jednotkovými 

   cenami  z  položkového  rozpočtu,  který  tvoří  přílohu  této 

   smlouvy. Pokud se  bude jednat o práce a  dodávky v položkovém 

   rozpočtu  neobsažené, bude  jejich cena  stanovena na  základě 

   položek  obdobných,  případně  dle  cen  ÚRS  Praha  a nebo na  

   základě dohody. 

4. Dojde –li k provedení odsouhlasených víceprací většího rozsahu 

   zároveň tím bude o tyto dny upraven po dohodě termín dokončení   

   stavby. 

 

 

 

V. Placení a fakturace 

 

 

 

1. Placení  a fakturace se  řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn  objednateli účtovat skutečně provedené 

   práce  a   dodávky  materiálů.  Fakturace   bude  zhotovitelem 

   prováděna měsíčně  a bude doplněna  soupisem provedených prací 

   a dodávek, až  do výše 90% sjednané ceny.  Zbývající část bude 

   uhrazena po  předání a převzetí díla.  Pokud nebude objednatel 

   se soupisem provedených prací  a dodávek souhlasit, musí proti 

   němu  vnést   do  pěti  pracovních  dnů   namítky.  V  případě 

   nekvalitně  provedených prací  je objednatel  oprávněn odečíst 

   tyto práce ze  soupisu provedených prací a dodávek ,a to až do 

   zjednání nápravy. 

3. Lhůta splatnosti faktur se sjednává 30 dnů. 

 

 

 

VI. Provedení prací 

 

 

1. Objednatel  je povinen předat  přesně vymezené a  práv třetích 

   osob zbavené staveniště tak, aby  mohl započít práce v souladu 

   s projektovou dokumentací a podmínkami smlouvy. K datu předání 

   staveniště   předá    objednatel    zhotoviteli    projektovou 

   dokumentaci ve třech vyhotoveních. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 

   a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností v průběhu stavby. 

3. Po  předání a převzetí dokončeného  díla je zhotovitel povinen 

   do 15 dnů staveniště včetně  příjezdových komunikací vyklidit 

   a  uvést  do  původního   stavu  s  přihlédnutím  k  obvyklému 

   opotřebení. 

4. Zhotovitel nese  nebezpečí škody na zhotovené věci,  i když je 

   objednatel jejich vlastníkem a  to do doby předání dokončeného 

   díla.  Dále  přebírá  odpovědnost  za  škody  způsobené  jeho 

   stavební činností. 

5. Zhotovitel   provede  práce  v  kvalitě  odpovídající  platným 

   normám. 

6. Zhotovitel  povede po celou dobu  stavby stavební deník, který 

   bude 1x  týdně předkládat objednateli.  Stavební deník bude  k 

   dispozici v pracovní době na stavbě. 

7. Zhotovitel  je povinen 3  pracovní dny předem  vyzvat zástupce 

   objednatele ke kontrole a prověření  těch prací, které budou v 

   dalším  postupu stavby  zakryty nebo  se stanou nepřístupnými. 



   Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

   které byly zakryty nebo které  se staly nepřístupnými, na svůj 

   náklad.  O  převzetí  těchto  prací  bude  proveden  zápis  do 

   stavebního deníku. 

8. O předání  dokončeného  díla  bude  proveden  písemný  zápis 

   potvrzený oběma stranami a jeho součástí budou doklady dle zá- 

   kona 22/97. 

 

 

 

VII. Odpovědnost za vady 

 

 

1. Zhotovitel poskytuje  za dílo v čl.II této  smlouvy záruku na 

   stavební práce v délce: 66 měsíců, na dodávky ve specifikacích 

   na dobu dle záruční doby dodavatele výrobku. 

   Po tuto  dobu odpovídá za  vady, které  objednatel  zjistil a 

   které  včas  reklamoval.  Záruka  počíná  běžet  dnem  předání 

   dokončeného díla. 

2. Pro  uplatnění práva z  odpovědnosti za vady  díla je nezbytná 

   písemná  reklamace  objednatele  u  zhotovitele  nejpozději do 

   konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje po  dobu záruční lhůty odstranit vady v 

   nejkratším možném termínu.  Termín odstranění reklamované vady 

   bude s  provozovatelem stavby dohodnut nejpozději 24 hodin po 

   písemném  doručení výskytu  vady.  V  případě, že  tato dohoda 

   nebude uzavřena v tomto termínu, bude uplatněna smluvní sankce 

   dle této smlouvy. 

4. O  odstranění  vady  bude  sepsán  protokol, jehož  podepsáním 

   smluvní strany stvrdí odstranění uplatněných vad. 

5. Zhotovitel  odstraní vady a nedodělky  zjištěné při přejímacím 

   řízení  na svůj  náklad v  termínech na  kterých se obě strany 

   dohodnou. 

 

 

VIII. Smluvní pokuty 

 

 

1. Jestliže zhotovitel  odevzdá dílo uvedené v čl.  II po termínu 

uvedeném v čl.III.bodě 2. je povinen  zaplatit objednateli  

smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý den prodlení,nejvýše  

však 10% z ceny díla. 

2. V případě nedodržení dohodnutých termínů odstranění případných 

   vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel 

   oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den 

   prodlení a zhotovitel se  zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit 

   objednateli. 

3. Za opožděně proplacenou fakturu,  která je vystavena v souladu 

   s  čl.  V.  této  smlouvy,  je  povinen  objednavatel zaplatit 

   smluvní pokutu ve výši 0,05%  z nezaplacené částky za každý den 

   prodlení. 

4. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady do 

   24 hodin po nahlášení reklamace nebo nesplní-li   dohodnutý   

   termín    odstranění   vady,   náleží objednateli smluvní  

   pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý  den prodlení zhotovitele a  

   zhotovitel    se   zavazuje   tuto  smluvní   pokutu   uhradit  

   objednateli.                  

5. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady do 

   10-ti  dnů  od  smluveného  termínu,  je  objednatel  oprávněn 

   pověřit odstraněním vady  jinou specializovanou firmu. Veškeré 



   takto   vzniklé  účelně   vynaložené  náklady   na  odstranění 

   reklamované vady se zavazuje uhradit zhotovitel objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu až  

   1.000,-Kč,nesplní-li povinnost stanovenou čl.VI bodem 2.této 

    smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu  

1.000,-Kč za každý den prodlení splněním povinnosti stanovené    

čl.VI.bodem 3.této smlouvy. 

8. Smluvní pokuty podle tohoto článku,k jejichž úhradě je povinen 

   zhotovitel nenahrazují objednateli vzniklou škodu.  

 

 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

 

 

 

1. Objednatel  může odstoupit od  této smlouvy, pokud  zhotovitel 

   podstatným  způsobem porušuje  své povinnosti  z této smlouvy. 

   Podstatným  porušením  je zejména  když  zhotovitel nezahájí                             

   práce do 10 dnů od termínu  zahájení  akce  nebo   se  bez  

   souhlasu  objednatele provedou stavební  práce jinak než  bylo  

   stanoveno projektovou dokumentací,  nebo  než  bylo  dohodnuto, 

   nebo  se zhotovitel dostane do více než 30 denního prodlení s  

   dokončením díla. 

2. Zhotovitel  může odstoupit od  této smlouvy, pokud  objednatel 

   podstatným  způsobem porušuje  své povinnosti  z této smlouvy. 

   Podstatným  porušením smlouvy  je neuhrazení  dílčí faktury do 

   30 dnů ode dne splatnosti. 

3. Při  oprávněném   odstoupení  od  smlouvy  má strana, která od 

   smlouvy  odstoupila nárok  na náhradu  prokázané škody.  Tímto 

   však  nezaniká  nárok  na  smluvní  pokuty  dle čl. VIII. této 

   smlouvy. 

4. V případě, že zhotovitel  odstoupí od zahájené stavby z důvodů     

   na straně zhotovitele, uhradí  do  termínu 60 dnů od odstoupení  

   pokutu ve výši 50 tisíc Kč. 

 

 

X. Závěrečné ustanovení 

 

 

1. Změnu  smlouvy je možno provést  jen písemně formou dodatku ke     

   smlouvě,kterou potvrdí obě smluvní strany. 

2. Obě  strany prohlašují, že  tuto smlouvu uzavírají  na základě 

   jejich  svobodné  a  pravé  vůle  a  souhlas  s  jejím obsahem 

   stvrzují svými podpisy. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních,1x pro každou stranu. 

4. Vztahy  objednatele a zhotovitele,  neupravené touto smlouvou, 

   se řídí Občanským zákoníkem. 

 

 

V Broumově dne 17. 08. 2015 

 

 

 

Zhotovitel:                              Objednatel: 

 

 



 


