Rekonstrukce komunikace „Na Bělidle“ a „Nad Pekárnou“

Stav: realizace 2022

Termín zahájení: 1. 6. 2022

Termín dokončení: 30. 9. 2022

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinolice

Cena dle SoD: 2.527.022,08 Kč vč. DPH (Na Bělidle) + 721.919,03 Kč vč. DPH (oprava točny Nad Pekárnou) = 3.248.941,11 Kč vč. DPH

Skutečná cena:

Foto: Na Bělidle







Foto: Nad Pekárnou







1:300

PLOCHA ASFALTU 220 M2

CELKOVÁ DÉLKA SIL. OBRUBY 48,5 M

CELKOVÁ DÉLKA KANALIZACE 55 M

PŘIDÁNÍ 2X ULIČNÍ VPUSŤ

PŘIDÁNÍ ODV. ŽLABU Š. 200, D. 3000

-654
čp.391

337

1069/7

1069/5

7 400

NOVÝ PŘÍČNÝ ODV. ŽLAB
Š. 200, D. 3000

ÚHEL 42°

2 400

2 700

NOVÁ UV

KRAJNICE
(OBRUS, ŠTĚRK)

R4

7 000

NOVÉ VEDENÍ ODVODNĚNÍ

NOVÁ UV

322/1

CELKOVÁ DÉLKA NOVÉ KAN. CCA 55 M
+ 2X NOVÁ UV + PŘÍČNÝ ŽLAB

19 750

299/3

-675
čp.400

322/2

ODH. PLOCHA ASFALTU 220 M2

UKONČENÁ STÁV. SIL. OBRUBA

12 000

NAPOJENÍ NA STÁV. ASF.

8 000

5 000

150

3 500

150

PŮVODNÍ HV NAPOJENÁ NA KAN. ŘAD

500

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

384/13

331/1

332/1

299/2

ODHADOVANÁ TRASA KANALIZACE
NUTNO VYTYČIT!

-706
čp.407

331/3

384/14

PE1

PVC
DN 200


330/7

332/2

331/2

1(465-38)

1:500


Na Bělidle
Dvořákova větev2
Dvořákova větev1
Dukelská
Dukelská větev1
B22
B23
B24
B25
B30
B31
B32
B44
B21
B33
B34
NB2
NB3
NB4
NB5
Mi3
DU
DV3
715/68
724/59
724/1
724/2
724/3
724/4
724/9
724/20
724/21
724/22
724/23
724/24
724/25
724/36
724/37
724/38
724/39
724/40
724/48
724/49
724/50
724/51
724/52
724/61
715/25
715/26
715/27
715/28
715/29
715/35
715/36
715/37
715/38
715/39
715/48
1163
-1088
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-90
-91
-92
-93
-94
čp.111
čp.112
čp.122
čp.133
čp.134
čp.135
čp.136
čp.138
čp.142
čp.143
čp.144
čp.145
čp.146
čp.147
čp.167
čp.170
čp.171
čp.172
čp.173
čp.174
čp.176
čp.177
čp.183
čp.184
čp.189
čp.192
čp.193
čp.209
čp.210
čp.211
čp.214
čp.215
čp.216
454,18
454,51
454,64
454,67
454,71
463,56
462,82
467,89
466,68
464,24
464,81
(466,44)
3(465,34)
3(458,32)
ACO 11 TL 50 MM
ACP 16 TL 50 MM
STEIRODER TL 400MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK
NAVÁZNOST V KŘIŽOVATCE DO 2M
TERÉNNÍ ÚPRAVY PO D+M SIL. OBRUB
VÝMĚNA OBRUB V CELÉ DÉLCE ÚSEKU
ÚPRAVA PŮVODNÍCH V DOBRÉM STAVU
CHODNÍKY V CELÉM ÚSEKU NEJSOU PŘEDMĚTEM OPRAVY
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KAN. ŠACHTY 1- 3
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA UV 1- 6
ACO 11 TL 50 MM
ACP 16 TL 50 MM
STEIRODER TL 400MM
CCA 20 800
UV 1
UV 2
UV 3
UV 4
UV 5
UV 6
KŠ 1
KŠ 2
KŠ 3
BET DN 400
BET DN 300
BET DN 200
6 400
5 000
3 500
3 000
2 200
1 500
6 300
3 300
STAV. CHODNÍK SE SLEPECKOU
NAPOJENÍ NA STÁV. ASF. PLOCHU
SPOJOVACÍ POSTŘIK

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ"), dále jen „Smlouva"

Číslo smlouvy: **SML/2022/56**

I. Smluvní strany

Název:	**Město Police nad Metují**
Sídlo:	Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Zastoupené:	Ing. Jiřím Beranem, starostou
IČ:	00 272 949
Bankovní spojení:	KB Náchod – Police nad Metují, č. ú.: 9005-4629551/0100
E-mail:	meu@policenm.cz
Tel. číslo:	491 509 999

Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech:
Ing. Pavel Scholz, tel. č.: 606 728 382, e-mail: scholz@policenm.cz

(dále jen „Objednatel" nebo „objednatel")

Název:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Zastoupené:	Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci) Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové Pavlína Jiřičková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové
IČ, DIČ:	608 38 744
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s. č.ú. 112071233/0300
E-mail:	pavlina.jirickova@strabag.com
Tel. číslo:	495 768 255

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 7634
Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech:
Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí PJ (tel. 607 672 943, lukas.hlavacek@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel" nebo „zhotovitel")

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

II. Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této Smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k zastupování Smluvních stran bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
3. Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky dle čl. IV odst. 1.
4. Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky dle čl. IV odst. 1.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit dílo specifikované v článku IV. Smlouvy a zhotovené dílo ve vysoké kvalitě, prosté vad a nedodělků, předat Objednateli sjednaným způsobem, a závazek Objednatele poskytovat součinnost pro zhotovení díla sjednanou Smlouvou a řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za řádné provedení díla Smlouvou sjednanou cenu.

IV. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje dle Smlouvy a pokynů Objednatele zahájit výstavbu a dodat dílo pod názvem zakázky „**Oprava komunikací v ulicích Na Bělidle a Nad Pekárnou**" (dále jen **Dílo**):
2. Zhotovitel a objednatel se vzájemně dohodli, že Dílo se skládá z těchto dvou samostatných částí:
   a) **„Oprava komunikace v ulici Na Bělidle"**;
   b) **„Oprava točny nad pekárnou"**,

   přičemž důvodem toho rozdělení je především územní oddělení míst plnění, a z toho pramenící nutnost zajistit správnou orientaci stran při provádění díla jak z hlediska vlastní domluvy na provádění prací, tak z hlediska koordinace a předávání pokynů. V této smlouvě mohou být dále upřesněny i jiné důvody pro shora uvedené rozdělení díla. Je-li dále ve smlouvě užito slova „Dílo", vztahuje se takové ustanovení i na plnění podle samostatných částí.
3. Rozsah a kvalita Díla jsou dány:
   a) Zadávací dokumentací (ZD) - situace, technická zpráva, fota stávajícího stavu a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
   b) Podmínkami a připomínkami stanovenými ve správních řízeních příslušnými orgány státní správy, podmínkami a připomínkami jiných veřejnoprávních orgánů.
   c) Příslušnými ČSN, zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74) a obecně závaznými předpisy platnými v době provádění Díla (zejména zákonem č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, jeho prováděcích předpisů, a dalších předpisů upravujících práva a povinnosti stavebníka) a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými Smlouvou. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se tímto sjednávají jako závazné, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

4. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se podrobně s listinami uvedenými v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotoviteli prohlašuje, že pokud tato zadávací dokumentace (ZD) neřeší některé jednotlivé podrobnosti a detaily stavby, které bude nutné pro zdárnou realizaci a dokončení díla provést, že tyto vyřeší sám po dohodě s Objednatelem v dostatečném předstihu tak, aby řešení detailů nenarušilo harmonogram zhotovení Díla. Jakékoliv zdržení způsobené nedořešením detailu stavby jde k tíži Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že jemu předaná ZD je kompletní, a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané ZD zhotovit Dílo řádně v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž bylo zhotoveno. Zhotovitel není oprávněn později namítat nekvalitu nebo nedostatečnost podkladů ke zhotovení Díla. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou výslovně popsány v ZD nebo v dalších dokumentech nebo právních předpisech uvedených v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy, ale jsou pro řádné provedení Díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl nebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění podle Smlouvy dále dodat zejména:
   a) prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění),
   b) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona),
   c) dodací listy, záruční listy,
   d) originál úplného stavebního deníku.

6. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, řádnému provedení (dokončení) a předání Díla a uvedení do řádného provozu (např. zábory veřejného prostranství, povolení zvláštního užívání komunikací, skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění dokladu o likvidaci odpadů, úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, komplexní úklid stavby). Veškeré v tomto článku uvedené činnosti nejsou považovány pro účely této Smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně Díla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá veškeré povinnosti stavebníka z rozhodnutí o povolení stavby, Objednatel se zavazuje k poskytování veškeré potřebné součinnosti k plnění povinností.

7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobky, o kterých je v době jeho užití známo, že jsou škodlivé nebo že neodpovídají technickým požadavkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

8. Případné změny Díla oproti Smlouvě požadované Objednatelem musí být předem sjednány formou písemného dodatku k této Smlouvě, jinak se má za to, že jde o plnění v rámci Smlouvy.

9. Objednatel má právo jednostranně snížit rozsah plnění sjednaný původně ve Smlouvě. Toto snížení nebo záměr tohoto snížení musí Objednatel oznámit Zhotoviteli v dostatečném předstihu před provedením prací, resp. před objednáním materiálů a dodávek Zhotovitelem.

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

10. Objednatel je oprávněn jednostranně měnit (v dostatečném předstihu před jejich prováděním, resp. objednáním Zhotovitelem) technické řešení nebo materiál zhotovovaného Díla nebo jeho části. Pokud cena nového technického řešení nebo materiálu bude jiná než cena původního řešení či materiálu, bude o tento rozdíl dodatkem ke Smlouvě upravena celková sjednaná cena Díla, přičemž tento postup bude proveden postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto ujednání si smluvní strany vzájemně sjednali pro možnost budoucí změny závazku v režimu § 100 uvedeného zákona.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může a předpokládá, že bude požadovat změny Díla, Tyto změny budou platně sjednány mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě oboustranně potvrzených písemných soupisů změn, upravené ZD ve dvojím vyhotovení a ocenění změn v úrovni dle jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny Díla (v **Příloze č. 1**), položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací, přičemž tento postup bude proveden postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

12. Změny díla navrhované Zhotovitelem (změna materiálů apod.), projedná Zhotovitel se zástupcem Objednatele a předloží podrobnou kalkulaci měnící sjednanou cenu Díla. O provedení takto sjednaných změn předmětu Díla musí být uzavřen dodatek ke Smlouvě. Teprve po uzavření dodatku mohou být sjednané změny realizovány, v opačném případě nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.

13. Zhotovitel použije na zhotovení Díla materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli písemným dokladem při odsouhlasení soupisu provedených prací. Dokladem se rozumí dodací listy od používaných materiálů (včetně certifikátů a protokolů o shodě) vystavené příslušným výrobcem.

14. Zhotovitel a Objednatel si vzájemně potvrzují, že drobné odchylky od ZD, které nemění celkové řešení Díla, ani nezvyšují cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku a jsou přípustné.

15. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodné řešení nebo materiál, jež mají být použity při zhotovení Díla.

V. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v následujících termínech:
   a) Převzetí staveniště do deseti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud nebude při jejím podpisu písemně dohodnuto jinak.
   b) Dokončení Díla a předání bezvadného Díla Objednateli: **do 30. 9. 2022.**

2. Převzetí staveniště i zahájení výstavby bude potvrzeno protokoly potvrzenými Smluvními stranami (může být nahrazen i zápisem do stavebního deníku potvrzeným Smluvními stranami).

3. V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce vlivem okolností na straně Zhotovitele nebo bude v prodlení s plněním dle dílčích sjednaných termínů (uzlového bodu) **o více než 21 dnů**, má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy, právo od této Smlouvy odstoupit.

4. Pokud v průběhu realizace Díla v důsledku plnění podmínek a připomínek stanovených ve správních řízeních příslušnými orgány státní správy anebo podmínek a připomínek jiných veřejnoprávních orgánů dojde k přerušení nebo zastavení prací, bude termín plnění Smlouvy po dohodě Smluvních stran prodloužen dodatkem ke Smlouvě o dobu prokazatelně nutnou ke splnění závazných podmínek a pokynů.

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a v řádné kvalitě zhotovit a předat ve sjednaném termínu Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním závazku uvedeného v předchozí větě z důvodu ležícího na straně Zhotovitele Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši **0,2% celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti Dílo řádně zhotovit a předat**.

6. Zhotovitel je povinen v termínu sjednaném Smlouvou nebo, pokud tento termín sjednán není, nejdéle do 5 dnů od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla kompletně vyklidit a uklidit staveniště a jeho okolí tam, kde jsou patrné důsledky jeho činnosti, včetně komunikací a ploch, které užíval. Případné ponechání materiálu na staveništi za účelem odstranění vad na dobu přesahující termín sjednaný pro vyklizení staveniště musí být předem projednáno s Objednatelem a tímto odsouhlaseno.

7. Zhotovitel je povinen se na vyzvání Objednatele zúčastnit ústních jednání a místních šetření vyvolaných orgány veřejné moci, jakož i poskytovat veškerou součinnost Objednateli podle pokynů těchto orgánů, případně podle pokynů Objednatele.

VI. Cena díla

1. Cena Díla specifikovaného v článku IV. odst. 1 Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran pro celý rozsah plnění poskytovaného Zhotovitelem dle Smlouvy jako cena pevná ve výši:

Cena bez DPH	**2 685 075,30 Kč**
DPH	**563 865,81 Kč**
Cena celkem vč. DPH	**3 248 941,11 Kč**

V takto sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony dle Smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností při zhotovení Díla.

2. Celková cena díla v případě jednotlivý částí stavby podle článku IV. odst. 2 smlouvy je rozvržena takto:

a) **„Oprava komunikace v ulici Na Bělidle"**

Cena bez DPH	**2 088 448,00 Kč**
DPH	**438 574,08 Kč**
Cena celkem vč. DPH	**2 527 022,08 Kč**

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

b) **„Oprava točny nad pekárnou"**

Cena bez DPH	**596 627,30 Kč**
DPH	**125 291,73 Kč**
Cena celkem vč. DPH	**721 919,03 Kč**

3. Veškeré změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění (Díla) oproti Smlouvou sjednanému rozsahu, na návrh Objednatele nebo Zhotovitele, sjednané dodatkem ke Smlouvě, pokud v dodatku o změně rozsahu Díla nebo v písemném soupisu nebude řešena změna ceny Díla, budou změny díla oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny díla (v **Příloze č. 1**). Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací.

4. Objednatel vystupuje jako osoba nepovinná k dani ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VII. Platební Podmínky

1. Nárok na zaplacení ceny Díla v plné její sjednané výši vzniká Zhotoviteli řádným provedením díla dle Smlouvy.

2. Objednatel připouští i plnění po částech, přičemž pak Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny Díla řádným provedením jednotlivé části díla dle čl. IV odst. 2 Smlouvy.

3. Smluvní strany sjednávají i přes ujednání v odst. 1 tohoto článku Smlouvy závazek Objednatele platit Zhotoviteli průběžně dopředu **splátky na cenu Díla** sjednanou Smlouvou, a to dle skutečně zhotoveného a Smluvními stranami odsouhlaseného plnění Zhotovitele podle Smlouvy, sepsaného Zhotovitelem v tzv. **soupisech provedených prací** vždy za období jednoho kalendářního měsíce a odsouhlaseného Objednatelem. Objednatel se zavazuje platit splátky na cenu Díla na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem na podkladě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu provedených prací doručených do sídla Objednatele. Nárok Zhotovitele na zaplacení splátky na cenu Díla vzniká schválením Soupisu provedených prací Objednatelem. Objednatel se písemně vyjádří k Soupisu provedených prací do 5 - ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

4. Daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou právní úpravou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Objednateli. Faktura bude vždy obsahovat v příloze odsouhlasený Soupis provedených prací, na jehož základě bude vystavena. Bez tohoto je faktura neplatná. Každá faktura musí být označena číslem projektu.

5. **Spor o množství provedené práce**. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, výkonů nebo dodávek, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze práce, výkony a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

6. **Splatnost faktur**. Smluvní strany sjednávají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vyhotovené faktury Objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že zrealizované dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011, pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon od DPH").

8. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.

9. V případě prodlení objednatele s plněním peněžité povinnosti vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy má věřitel nárok na úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši.

VIII. Realizace díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost Objednatele byly splněny před podpisem Smlouvy. Zhotovitel zabezpečí pro svou potřebu, na vlastní náklad staveniště, tj. jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. Odběry energií pro realizaci díla si Zhotovitel projedná samostatně s jejich správci případně s orgány státní správy, náklady na odběr energií pro realizaci díla platí Zhotovitel. Totéž platí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností na staveništi do doby vyklizení staveniště. Dále zhotovitel odpovídá za to, že práce budou prováděny tak, aby byl během realizace Díla zajištěn přístup ke všem objektům a nemovitostem v místě stavby.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště, odpovídá za to, že všechny osoby vyskytující se na staveništi budou oblečeny do reflexní vesty, ochranné přilby, pracovního oděvu, obuty do pracovní obuvi a budou užívat ochranné pomůcky v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam všech pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů. Seznam pracovníků Zhotovitel aktualizuje vždy podle skutečného stavu pracovního dne. Dále Zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci platnou po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Doklad o kvalifikaci zaměstnance je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

4. Objednatel je oprávněn, pokud Zhotovitel neplní své povinnosti, sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat vedlejší a pomocné práce, úklid, bezpečnostní opatření apod. a to zejména v těchto případech:
   - nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem Objednatele, nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním deníku,
   - přes písemné upozornění Objednatele, nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním deníku, nebo plánu BOZP nejsou ze strany Zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě
   - náklady vzniklé Objednateli s výše uvedenými činnostmi je po jejich vyčíslení Objednatel oprávněn nárokovat u Zhotovitele a započíst na pohledávky Zhotovitele.

IX. Provedení díla, jeho předání

1. Závazek řádně provést Dílo dle Smlouvy je splněn dokončením Díla bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán **Protokol o předání a převzetí Díla.**

2. Ujednají-li si smluvní strany plnění po částech dle čl. IV odst. 2 Smlouvy, bude závazek zhotovitele částečně splněn dokončením jednotlivé části díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn převzít Dílo, i s drobnými vadami a nedodělky. O předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky bude Smluvními stranami sepsán **Protokol o předání a převzetí díla**, v němž budou popsány veškeré vady a nedodělky, společně s termíny na jejich odstranění. Pokud se vyskytnou vady nebo (a) nedodělky bránící povolení užívání Díla, způsobené Zhotovitelem, bude Objednatel povinen převzít Dílo až po odstranění těchto vad nebo (a) nedodělků. Dílo je dokončeno, jsou-li odstraněny veškeré vady nebo (a) nedodělky. Smluvní strany sjednávají vyloučení užití ustanovení § 2605 odst. 2 ObčZ. Objednatel přizve k předání a převzetí díla též technický dozor stavebníka.

4. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami dochází k předání Díla Objednateli.

5. Objednatel má vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla.

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu pro odstranění vad a nedodělků sjednanou v Protokolu o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo nedodělku do doby jejich odstranění. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady nebo (a) nedodělky vytčené Protokolem o předání a převzetí díla ani ve lhůtě dodatečně sjednané nebo ve lhůtě do 7 dnů, pokud lhůta nebude sjednána, je Objednatel oprávněn vady nebo (a) nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Náhradu nákladů na odstranění vady nebo (a) nedodělku nese Zhotovitel v plné její vzniklé výši.

7. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou, včetně všech sjednaných listin (zejména článek IV. odst. 4 Smlouvy) v přejímacím řízení, ve kterém Objednatel provede kontrolu, zda je Dílo

způsobilé převzetí. Pokud bude zjištěna při přejímce povinnost k dodání jiných dokladů, zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat bez zbytečného odkladu v termínu sjednaném s Objednatelem.

8. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli včas potřebné doklady týkající se Díla, které jsou nezbytné, či se prokáže, že Zhotovitel nevedl řádně stavební deník, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 10 dnů předem k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 4 dny předem k účasti na zkouškách, měřeních a dalších činnostech, při nichž si Objednatel vyhradil svoji účast. Výzva musí obsahovat kromě obecných náležitostí termíny, termín převzetí Díla nesmí být kratší než 10 kalendářních dní po doručení výzvy, čas převzetí Díla v místě plnění, včetně specifikace dokumentace, která bude při převzetí Díla předána Zhotovitelem Objednateli. Objednatel se zavazuje v určeném čase a místě se dostavit k převzetí Díla. Výzva k převzetí Díla musí obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo je způsobilé k převzetí. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravené Dílo nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení Díla).

10. V případě, že Zhotovitel provede Dílo v kratším čase, než dohodnutém, zavazuje se Objednatel toto Dílo řádně převzít.

X. Výhrada vlastnického práva, nebezpečí škody na věci

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, a to od okamžiku zabudování materiálu či stavebního prvku do Díla. Objednatel je vlastníkem zhotovené části Díla i v případě odstoupení od Smlouvy a Dílo (jeho část) nelze vzhledem k jeho povaze vrátit Zhotoviteli.

2. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku Zhotovitel a nebezpečí škody na Díle či jeho části přechází na Objednatele:
   a) dnem předání staveniště Zhotovitelem Objednateli v případě odstoupení od Smlouvy, pokud staveniště nebude Zhotovitelem předáno, pak dnem, kdy Zhotovitel ukončil na staveništi veškerou činnost a zároveň dnem, od kterého zahájil na stavbě činnost jiný zhotovitel, nebo
   b) dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami.

XI. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli předá staveniště a doklady (za jejihž správnost odpovídá objednatel) potřebné k zahájení a realizaci díla:
   - Technická zpráva;
   - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Technický dozor (dále **TD**) Objednatele je zejména oprávněn:
   - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací dokumentací, přísl. Českými technickými normami a obecnými právními předpisy;
   - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

   - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce, a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;

3. Nerespektování oprávněných požadavků TD Objednatele Zhotovitelem, opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doručením oznámení Zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2×) je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4. Za každé závažné porušení předpisů BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli okamžitou nápravu a v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

XII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění Smlouvy.

2. **Kontrolní dny**. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, minimálně 1× týdně, s výjimkou týdnů, ve kterých neprobíhá realizace žádných prací na díle. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TD.

3. **Stavební deník.** Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, způsobem a v rozsahu, jaký stanoví § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a na něj navazující prováděcí předpisy. K požadavkům Objednatele zapsaným do stavebního deníku se Zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do Objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. Zhotovitel - Objednatel. Za Objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TD, zástupci Objednatele, projektant, za Zhotovitele oprávnění pracovníci určeni statutárním zástupcem Zhotovitele. Oprávněné osoby budou uvedeny ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně (min. 3 dny předem) zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu je Zhotovitel povinen učinit písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracech. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně neprovedených prací Zhotovitel.

5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné,

nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen být nejpozději k datu zahájení prací dle Smlouvy pojištěn minimálně proti škodám způsobeným jeho činností a činností třetích osob podle pokynů Zhotovitele, včetně možných škod zaviněných pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

7. Kontroly skutečného provedení (provádění) Díla zajišťuje objednatel prostřednictvím pověřené osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Objednatel nezajišťuje trvalý, ale občasný (náhodný) technický dozor stavebníka. Zhotovitel je povinnen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka.

8. V případě, že Zhotovitel nesplní ustanovení bodů 1 až 6 tohoto článku, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

XIII. Záruky

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je provedené řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN (zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74)), rozhodnutími orgánu státní správy a platnými právními předpisy a doporučeními vztahujícími se k předmětu Díla.

2. **Záruční doba**. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané a obecně požadované vlastnosti i po splnění této Smlouvy, a to po dobu tzv. záruční doby **v délce 60 měsíců**, s vyjímkou dodávky komponentů a/nebo zařízení a/nebo předmětů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně jednostranně stanovil záruční dobu jinou, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel zpracoval seznam těchto komponentů (zařízení, předmětů) s uvedením délky záruční doby. Pokud není komponent uvedený v tomto seznamu, vztahuje se na něj smluvní záruka dle této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet předáním Díla dle Smlouvy.

3. Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit písemně vytčené vady díla, které Zhotovitel zjistí kdykoliv během záruční doby, pokud Objednatel v souladu se zákonem a v důsledku jednání Zhotovitele neuplatní jiná práva z odpovědnosti za vady. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2618, § 2112 a 2629 odst. 1 ObčZ.

4. **Reklamace vad** vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně u Zhotovitele odesláním do datové schránky, v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést své návrhy, jakým způsobem vadu odstranit. Návrhem není Zhotovitel vázán, je však povinen vady odstraňovat tak, aby došlo k jejich úplnému odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady nebránící užívání díla nejpozději do 72 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 5 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

písemně jinak.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla nejpozději do 24 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 3 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části Díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění Objednatelem.

8. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady bránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíc korun českých) za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

9. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady nebránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíce korun českých) za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

10. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na náklad Zhotovitele.

11. Po dobu trvání záruční doby nesmí dojít bez vědomí Zhotovitele k zásahům do provedeného Díla, které mění nebo narušují jeho charakter.

12. Smluvní strany výslovně sjednávají, pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu ve sjednaném termínu a nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady, je Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty nebo slevy z ceny Díla, podle vlastního uvážení odstranění vady zajistit třetí osobou nebo výměnou věci za bezvadnou a nárokovat na Zhotoviteli veškerou náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva na bezplatné odstranění vady Díla. Zhotovitel je povinen náhradu účelně vynaložených nákladů zaplatit Objednateli ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele k zaplacení. Součástí výzvy musí být listiny svědčící o výši nákladů a jejich účelnosti. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

13. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne předpokládaných parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na požadavek Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba touto smlouvou výše sjednaná na zmíněnou část předmětu Díla.

14. Objednatel je oprávněn jednostranně převést práva z odpovědnosti za vady na třetí osobu nebo osoby. Zhotovitel s převodem práv z odpovědnosti za vady na třetí osobu či osoby tímto souhlasí. Účinky převodu vůči Zhotoviteli nastávají v okamžiku, kdy byl o této skutečnosti vyrozuměn.

15. Zhotovitel je povinen uhradit náhrady škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

16. V případě zániku právních účinků této Smlouvy na základě odstoupení od této Smlouvy nebo na základě jiné právní skutečnosti, nese Zhotovitel odpovědnost za vady Díla, včetně záruky za jakost, u těch částí Díla, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků Smlouvy nebo zhotoveny a Objednatelem zaplaceny.

17. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle Smlouvy.

18. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XIV. Ostatní ujednání

1. **Objednatel je oprávněn odstoupit** od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:
   - je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, je-li prohlášen úpadek Zhotovitele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
   - Zhotovitel je v likvidaci,
   - bude-li plnění Zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž Objednatel Zhotovitele opakovaně (nejméně 2×) prokazatelně upozorní, pokud Zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu,
   - je-li dílo realizováno pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla,
   - poruší-li Zhotovitel opakovaně (nejméně 2×) předpisy BOZP, PO nebo OŽP,
   - přes opakovaná (nejméně 2×) upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
   - Zhotovitel opakovaně (nejméně 2×) nerealizuje Dílo podle této Smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných touto Smlouvou,
   - Zhotovitel je prodlení s plněním Díla, termínu jakéhokoliv tzv. uzlového bodu o více než 21 dnů,
   - Zhotovitel zásadním způsobem nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň,
   - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou,
   - použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno v této Smlouvě nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí Objednatele,
   - neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 7 dní na stavbě nebo provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo termínu plnění Díla,
   - neprovádění klientských změn požadovaných Objednatelem, maření projednávání klientských změn, na které byl Zhotovitel Objednatelem alespoň jednou upozorněn.

2. **Objednatel je dále oprávněn odstoupit od části této Smlouvy (čl. IV odst. 2, písm. b),** kromě výše uvedeného též v případě, kdy se v době před zahájením stavby ukáže vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města jiný, než jaký byl předpoklad v době schválení rozpočtu, a to z hlediska zhoršení celkové bilance rozpočtu, a kdy by plněním smlouvy ze strany objednatele došlo ke zvýšení celkového schodku rozpočtu města. Objednatel je oprávněn využít tohoto svého práva do 30. 6. 2022, přičemž tak musí

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

učinit postupem podle odst. 4.

3. **Zhotovitel je oprávněn odstoupit** od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:
   - je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Objednatele, je-li prohlášen úpadek Objednatele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
   - pokud Objednatel i přes písemné výzvy neposkytuje sjednanou součinnost nebo jinak svojí činností brání v řádném zhotovování Díla, pro tento případ není neplacení sporných nebo vadných částí Díla posuzováno jako neposkytování součinnosti.

4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení a Smlouva se ruší k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se týká nesplněného zbytku Smlouvou sjednaného plnění.

5. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem Smluvní strany sjednávají, že si ponechají vzájemná plnění poskytnutá podle Smlouvy do data účinků odstoupení od smlouvy (viz ujednání o výhradě vlastnického práva). Objednatel není povinen vrátit doposud zhotovené Dílo, jeho část, stavební materiál již Zhotoviteli zaplacený. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré odsouhlasené práce a dodávky (ponížené o Pozastávky) a dále doposud neodsouhlasené práce a dodávky dodané Zhotovitelem v souladu se Smlouvou do data odstoupení od Smlouvy za ceny sjednané Smlouvou (viz položkový rozpočet), ponížené o částku ve výši 10% z účtované ceny za provedené práce a dodávky díla (Sleva z ceny díla). Smluvní strany sjednávají Slevu z ceny Díla dle předchozí věty jako kompenzaci na pokrytí nákladů na odstranění vad a škod vzniklých nedokončením Díla, nerozhodno, zda byly Objednatelem vyčísleny nebo uplatněny. Pokud bude na základě znaleckého posudku zajištěného podle článku XV. odst. 11. Smlouvy zjištěn nárok na Slevu z ceny Díla vyšší než 10%, bude Zhotovitelem poskytnuta vyšší Sleva z ceny Díla zjištěná podle znaleckého posouzení.

6. Smluvní strany se zavazují k datu účinků odstoupení od Smlouvy pořídit kompletní inventuru Díla, tzn. soupis skutečně dodaného Díla a materiálu, sepsat vady a případně Dílo a materiál, jež nebyl dodán. Tento soupis bude zdokumentován fotografiemi a filmovým záznamem.

7. Na základě inventurního soupisu bude provedeno vyúčtování nedokončeného Díla a případný doplatek doposud nezaplacené části ceny Díla.

8. Smluvní strany sjednávají pro případ odstoupení od Smlouvy, že kromě nároků dle ustanovení § 2005 odst. 2 ObčZ i po odstoupení od této Smlouvy mají zájem na trvání dohody obsažené ve Smlouvě, a to zejména dohody o ceně Díla, dohody o zárukách za jakost Díla, dohody o smluvních pokutách, včetně všech ujednání obsažených v tomto článku Smlouvy.

9. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli ve lhůtě bez zbytečného odkladu od účinků odstoupení od Smlouvy veškeré dokumenty, atesty a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i listiny předané Zhotoviteli k provedení Díla. Nepředání listin uvedených v předchozím je sakcionováno smluvní pokutou ve výši 10.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), kterou je Zhotovitel povinen zaplatit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě uvedené v písemné výzvě, pokud listiny uvedené výše nepředá ve lhůtě pro zaplacení smluvní pokuty.

10. Okamžikem odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn k přístupu na staveniště pouze za

přítomnosti pracovníků Objednatele nebo třetí osoby (hlídací agentury). Zhotovitel je povinen do 10 dnů od účinků odstoupení ze staveniště odstranit věci ve svém vlastnictví, popřípadě sjednat odkup nebo způsob užívání těchto věcí nástupcem Zhotovitele. V této lhůtě je Zhotovitel povinen předložit doklady o úhradě energií, vody jejich dodavatelům a poskytnout součinnost při cesi smluv o dodávkách na nástupce Zhotovitele. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

11. Bude-li Objednateli z důvodů stojících na straně Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů udělena finanční pokuta orgánem činným v oblasti životního prostředí, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, požární ochrany, případně jiným orgánem státní správy, za porušení platných právních předpisů či jiných povinností při výstavbě realizované dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit zaplacenou pokutu Objednateli v plné výši. Objednatel je oprávně pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

12. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi vlastní reklamní tabuli s obsahem schváleným Objednatelem.

13. Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného Díla, ale nemá nárok na uplatnění jakýchkoli sankcí či ušlého zisku vůči Objednateli.

14. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla sjednanou dle této Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na základě písemné výzvy Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní dílo nebo jeho část - jestliže tak ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky Objednatele dané mu Smlouvou. Objednatel má v případě odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny Díla, místo jejich odstranění.

15. Jakoukoliv v této Smlouvě sjednanou smluvní pokutu se Zhotovitel zavazuje zaplatit způsobem a ve lhůtě splatnosti uvedené v písemné výzvě Objednatele k zaplacení smluvní pokuty doručené Zhotoviteli. Jakékoliv ujednání v této Smlouvě o smluvní pokutě nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitele nezbavuje povinnosti splnit závazek zajištěný smluvní pokutou (např. dodat listiny).

16. Pro případ, že Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn po uplynutí sjednané lhůty provést sjednanou činnost nebo zajistit sjednaný výsledek sám nebo protřednictvím třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zaplatit náhradu nákladů vzniklých Objednateli z takové činnosti Objednatele, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

k uplatnění jeho práva. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náhradu škody a/nebo náhradu nákladů ve lhůtě do 10ti dnů od doručení písemné výzvy k úhradě.

17. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné, splatné i nesplatné peněžité pohledávky jsou oprávněny jednostranně vzájemně započíst. Nelze započíst tvrzené pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla (jeho části) pokud je spor o rozsah zhotovení a/nebo kvalitu zhotovení účtované části Díla.

18. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení.

XV. Závěrečná ustanovení

1. **Rozhodné právo.** Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené Smlouvou se řídí zejména režimem ObčZ (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění platném k datu podpisu Smlouvy), dále zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavebním zákonem), prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a dalšími obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění podle Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2609 odst. 1 ObčZ.

2. **Platnost a účinnost Smlouvy**. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Smlouva byla schválena radou města dne **09. 05. 2022** usnesením č. **13/12RM/2022**

3. **Úplná dohoda**. Smlouva, včetně dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody Smluvních stran, písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do Smlouvy nebo na které Smlouva výslovně odkazuje. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou stejnopisech obdrží po jejím uzavření každá Smluvní strana.

4. **Součástí Smlouvy**, bez ohledu na skutečnost, zda je ke Smlouvě pevně připojena či nikoliv, je Příloha č. 1 za podmínky, že tyto přílohy jsou za příslušným textem v příloze opatřeny podpisem osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele a Objednatele. Pro případ rozporu některého ujednání obsaženého zároveň ve Smlouvě i v Příloze, Smluvní strany sjednávají přednost ujednání obsaženého ve Smlouvě.

5. **Změna smlouvy.** Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných Smluvními stranami.

6. **Salvatorní klauzule**. Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze Smluvních stran nebude přijetí takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

7. **Postoupení práv ze smlouvy**. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této Smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

8. **Zatížení pohledávky zástavním právem**. Zhotovitel není oprávněn použít pohledávky vyplývající z této Smlouvy vůči Objednateli jako zástavu či jako jiné zajištění svých závazků či plnění vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9. **Korespondence Smluvních stran.** Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence prováděna datovou schránkou nebo elektronickou zprávou s platným elektronickým podpisem jedné Smluvní strany druhé straně je účinná dnem skutečného doručení do datové schránky nebo dnem skutečného doručení elektronické zprávy s platným elektronickým podpisem.

10. **Ochrana obchodního tajemství**. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství Objednatele ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 ObčZ. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejíž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

11. **Řešení sporů**. Smluvní strany se zavazují veškeré spory z této Smlouvy řešit nejdříve smírným jednáním. Pokud bude předmětem sporu odborná otázka, vyžadující speciální znalosti ze stavebnictví (spor o cenu, jakost, kvalitu, termíny atp.) zavazuji se Smluvní strany zajistit zpracování znaleckého posouzení znalcem zvoleným na základě dohody stran. Nedojede-li k dohodě stran na znalci, bude znalec určen losem provedeným z navrhovaných znalců za účasti zástupců stran. Znalecký posudek bude objednán do 10 dnů od vzniku sporu, který nelze vyřešit dohodou. Náklady znaleckého posudku nesou Smluvní strany každá rovným dílem. Smluvní strany se zavazují řídit závěry znaleckého posouzení. Spory, které se nepodaří vyřešit smírem, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy.

12. **Promlčení.** Promlčecí lhůta práv z této Smlouvy je sjednána v délce 4 let.

13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy, Královéhradeckého kraje a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Město Police nad Metují
odbor IMŽP
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

14. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že tato smlouva, včetně její přílohy (cenové nabídky zhotovitele) a případných jejích změn a dodatků budou objednatelem zveřejněny na jeho webových stránkách, resp. na jeho profilu zadavatele (neboť výše smluvní ceny převyšuje částku 500.000 Kč bez DPH), a bude evidována v rámci jeho vnitřního systému evidence smluv.

15. Technický dozor investora nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů.

16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. ObčZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 ObčZ se nepoužijí.

17. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení Smlouvy a jejich příloh, že Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu Smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle Smlouvy, Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1a – Rozpočet části „Oprava komunikace v ulici Na Bělidle“
1b – Rozpočet části „Oprava točny nad pekárnou“

V Polici nad Metují dne: 16.5.2022

za objednatele:

……
Ing. Jiří Beran
starosta města

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ
IČO 00272949

V Hradci Králové ….16.5.2022

za zhotovitele:

……
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblast Hradec Králové
STRABAG a.s.
na základě plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
IČ: 60838744
(212)

……
Lukáš Sokol
vedoucí nabídek oblast Hradec Králové
STRABAG a.s.
na základě plné moci

Rekapitulace stavebních objektů

Stavba: Oprava komunikací v ulicích Na Bělidle a Nad Pekárnou

ul. Na Bělidle	2 088 448,00 Kč
DPH (21 %)	438 574,08 Kč
Celkem ul. Na Bělidle vč. DPH	2 527 022,08 Kč
ul. Nad Pekárnou	596 627,30 Kč
DPH (21 %)	125 291,73 Kč
Celkem ul. Nad Pekárnou vč. DPH	721 919,03 Kč
Celkem cena za nabídku bez DPH	**2 685 075,30 Kč**
DPH (21 %)	563 865,81 Kč
Celková cena za nabídku vč.DPH	3 248 941,11 Kč

V Hradci Králové dne 28.4.2022

Za STRABAG a.s. (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol
vedoucí nabídek oblasti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Police oprava MK 2022	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant			
Zhotovitel:			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.03.2022	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Dopňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 088 448,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 088 448,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Součet 7, 12, 19-22	2 088 448,00
Datum a podpis	Razítko	24	21,0 % 2 088 448,00 DPH	438 574,08
Objednatel		25	% DPH	
		26	**Cena s DPH (r. 23-25)**	**2 527 022,08**
Datum a podpis	Razítko	**E**	**Přípočty a odpočty**	
Zhotovitel		27	Dodávky zadavatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Police oprava MK 2022
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 23.03.2022

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		2 088 448,00
	1 úsek Divadlo - Dvořákova	**439 602,00**
	2 úsek Dvořákova - Dukelská	**763 766,00**
	3 úsek Dukelská - Mírová	**885 080,00**
	Celkem	2 088 448,00

ROZPOČET

Stavba: Police oprava MK 2022
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 23.03.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2 088 448,00	
				1 úsek Divadlo - Dvořákova				**439 602,00**	
1				Odtěžění penetrace tl 30 cm s uložením na skládku s poplatkem	m3	66,300	800,00	53 040,00	21,0
2				Odtěžění podkladu tl 20 cm s uložením na skládku investora bez poplatku	m3	44,200	450,00	19 890,00	21,0
3				Úprava pláně přehutněním a separační geotextilii	m2	221,000	85,00	18 785,00	21,0
4				Vytrhání stávajících obrub	m	85,000	70,00	5 950,00	21,0
5				D+M silniční obrubník	m	85,000	590,00	50 150,00	21,0
6				Štěrkodrť tl 0,4 m	m2	221,000	400,00	88 400,00	21,0
7				ACP 16 tl 50 mm	m2	221,000	390,00	86 190,00	21,0
8				Spojovací postřik	m2	221,000	17,00	3 757,00	21,0
9				ACO 11 tl 50 mm	m2	221,000	440,00	97 240,00	21,0
10				Terénní úpravy za obrubou	m2	135,000	120,00	16 200,00	21,0
				2 úsek Dvořákova - Dukelská				**763 766,00**	
11				Odtěžění penetrace tl 30 cm s uložením na skládku s poplatkem	m3	115,000	800,00	92 000,00	21,0
12				Odtěžění podkladu tl 20 cm s uložením na skládku investora bez poplatku	m3	77,000	450,00	34 650,00	21,0
13				Úprava pláně přehutněním a separační geotextilií	m2	383,000	85,00	32 555,00	21,0
14				Vytrhání stávajících obrub	m	59,000	70,00	4 130,00	21,0
15				D+M silniční obrubník	m	59,000	590,00	34 810,00	21,0
16				Štěrkodrť tl 0,4 m	m2	383,000	400,00	153 200,00	21,0
17				ACP 16 tl 50 mm	m2	383,000	390,00	149 370,00	21,0
18				Spojovací postřik	m2	383,000	17,00	6 511,00	21,0
19				ACO 11 tl 50 mm	m2	383,000	440,00	168 520,00	21,0
20				Terénní úpravy za obrubou	m2	211,000	120,00	25 320,00	21,0
21				Vybourání stávajících UV	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	21,0
22				D+M nových UV včetně dopojení do 5 m	kus	3,000	16 000,00	48 000,00	21,0
23				D+M nových Poklopů	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
24				Výšková úprava poklopů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
				3 úsek Dukelská - Mírová				**885 080,00**	
25				Odtěžění žulových kostek tl 10 cm s uložením na skládku investora	m3	47,000	700,00	32 900,00	21,0
26				Odtěžění podkladu tl 40 cm s uložením na skládku investora bez poplatku	m3	188,000	450,00	84 600,00	21,0
27				Úprava pláně přehutněním a separační geotextilií	m2	470,000	85,00	39 950,00	21,0
28				Vytrhání stávajících obrub	m	144,000	70,00	10 080,00	21,0
29				D+M silniční obrubník	m	144,000	590,00	84 960,00	21,0
30				Štěrkodrť tl 0,4 m	m2	470,000	400,00	188 000,00	21,0
31				ACP 16 tl 50 mm	m2	470,000	390,00	183 300,00	21,0
32				Spojovací postřik	m2	470,000	17,00	7 990,00	21,0
33				ACO 11 tl 50 mm	m2	470,000	440,00	206 800,00	21,0
34				Terénní úpravy za obrubou	m2	180,000	120,00	21 600,00	21,0
35				Vybourání stávajících UV	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	21,0
36				D+M nových UV včetně dopojení do 5 m	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	21,0
37				D+M nových Poklopů	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
38				Výšková úprava poklopů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
				Celkem				2 088 448,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Police nad Metují - Točna nad pekárnou	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant			
Zhotovitel:			
	Rozpočet číslo / Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	596 627,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	596 627,30	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis — Razítko

Objednatel

Datum a podpis — Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis — Razítko

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		596 627,30
24	21,0 %	596 627,30 DPH	125 291,73
25	%	DPH	
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**721 919,03**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Police nad Metují - Točna nad pekárnou
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		596 627,30
		596 627,30
	Celkem	**596 627,30**

ROZPOČET

Stavba: Police nad Metují - Točna nad pekárnou
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								596 627,30	
								596 627,30	
1				D+M dešťové kanalizace DN 250 SN 12 včetně zemních prací, zpětného zásypu a odvozu výkopku do 3 km bez poplatku	m	55,000	2 490,00	136 950,00	21,0
2				D+M uliční vpusť	kus	2,000	13 680,00	27 360,00	21,0
3				D+M Odvodňovací žlab s litinovou mřížÍ D400 šíře 200 mm	m	3,000	7 998,00	23 994,00	21,0
4				Napojení kanalizace na stávající kanalizaci	kpl	1,000	9 236,00	9 236,00	21,0
5				D+M silniční obruby do lože z betonu včetně zemních prací a odvozu výkpku do 3 km bez poplatku	m	48,500	639,00	30 991,50	21,0
6				Přerovnání a přehutnění stávajícího povrchu s doplněním ŠD do 10 cm	m2	220,000	229,00	50 380,00	21,0
7				ACP 16 tl 60 mm	m2	220,000	660,00	145 200,00	21,0
8				Spojovací postřik	m2	220,000	21,00	4 620,00	21,0
9				ACO 11 tl 50 mm	m2	220,000	630,00	138 600,00	21,0
10				Výškové napojení na stávající komunikace	m	5,900	562,00	3 315,80	21,0
11				Doplnění krajnice	m2	55,000	280,00	15 400,00	21,0
12				DIO	kpl	1,000	10 580,00	10 580,00	21,0
				Celkem				596 627,30	