

„Radešov – žlabovky“ a „Radešov – oprava živic“

Stav: realizace 2022

Termín zahájení: 2022

Termín dokončení: 30. 6. 2022

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,

Cena dle SoD:

- Radešov – žlabovky 123 680,15 Kč vč. DPH
- Radešov – oprava živic 58 824,15 Kč vč. DPH

Skutečná cena:

Foto:





Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „ObčZ“), dále jen „Smlouva“

Číslo smlouvy: **SML/2022/58**

I. Smluvní strany

Název: **Město Police nad Metují**
Sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Zastoupené: Ing. Jiřím Beranem, starostou
IČ: 00 272 949
Bankovní spojení: KB Náchod – Police nad Metují, č. ú.: 9005-4629551/0100
E-mail: meu@policenm.cz
Tel. číslo: 491 509 999
Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech:
Ing. Pavel Scholz, tel. č.: 606 728 382, e-mail: scholz@policenm.cz

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Název: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zastoupené: Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci)
Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové
IČ, DIČ: 608 38 744, CZ60838744
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č.ú. 112071233/0300
E-mail: pavlina.jirickovavstrabag.com
Tel. číslo: 495 768 255
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 7634
Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech:
Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí PJ (tel. 607 672 943, lukas.hlavacek@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele
dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo zaplatit za podmínek dále uvedených.



II. Předmět díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

Předmětem plnění a dílem dle této smlouvy je kompletní provedení stavebních prací:

"Radešov - žlabovky" v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 06. 05. 2022. Dílem se rozumí odstranění betonových žlabovek, odtěžení podkladu s úpravou pláň v k. ú. Radešov nad Metují. Podél místní komunikace bude do výše nového asfaltu osazen betonový silniční obrubník. Délka opravovaného úseku činí přibližně 37 m, tedy plocha přibližně 26 m².

"Radešov – oprava živice" v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 06. 05. 2022. Dílem se rozumí oprava živic v k. ú. Radešov nad Metují. Dojde k odstranění stávající svrchní vrstvy, a poté proběhne pokládka dvouvrstvého asfaltového koberce vč. ošetření pracovních spár.

Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek zjištěných při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení těchto víceprací postupem dle čl. X této smlouvy je zhotovitel povinen tyto vícepráce realizovat a má právo na jejich úhradu.

III. Požadavky na vyhotovení díla

1. Dílo bude zhotoveno řádně a v souladu s technickými postupy, které k použití jednotlivých hmot, stavebních materiálů nebo konstrukcí stanovil jejich výrobce.
2. V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, že nedodržení postupu dle předchozího odstavce nemá vliv na kvalitu dokončeného díla, a že i přesto se na jím provedené dílo vztahuje záruka dle čl. VII této smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v následujících termínech:
 - a) Převzetí staveniště do deseti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud nebude při jejím podpisu písemně dohodnuto jinak.
 - b) Dokončení Díla a předání bezvadného Díla Objednateli: **do 30. 6. 2022.**
2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v provádění díla z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.



V. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Radešov - žlabovky

Cena bez DPH	102 215,00 Kč
DPH	21 465,15 Kč
Cena celkem vč. DPH	123 680,15 Kč

Radešov – oprava živíc

Cena bez DPH	48 615 Kč
DPH	10 209,15 Kč
Cena celkem vč. DPH	58 824,15 Kč

2. V případě víceprací, respektive méněprací, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, postupem dle čl. X této smlouvy.

VI. Způsob platby

1. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování ceny díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V odst. 1 této smlouvy.
3. Platba ceny díla bude provedena jednorázově po dokončení díla a po jeho převzetí objednatelem.
4. Splatnost daňového dokladu-faktury je do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
5. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.



VII. Záruky a vady díla

1. Záruční lhůta na dílo začíná běžet dnem předání díla objednateli a trvá 4 roky.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, provedení prací uvedených v této smlouvě a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předaného díla. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost díla. Zhotovitel dále odpovídá za to že, řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelovým stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i ostatních ke dni předání Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy, nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Doba na odstranění závad na díle se do záruční lhůty nezapočítává.
5. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady, zejména právo na bezplatné odstranění vad Díla. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady na předaném díle odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od jejich zjištění a oznámení objednatel.

VIII. Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. a přílohy této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, jíž mu zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

X. Zvláštní ustanovení

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, bude snížena cena díla o 0,1 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí.



Město Police nad Metují

odbor IMŽP

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

2. V případě prodlení objednatele s placením uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení dle § 1968 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel si vyhrazuje právo provádění prací na základě nově vzniklých skutečností přerušit nebo zastavit.
4. V případě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skutečností bude tato smlouva doplněna dodatkem včetně úpravy ceny a lhůty odevzdání objednaných prací.
5. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se vyjádří k tomuto návrhu do 14 ti dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
6. **Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují objednatelé:**
 - ve věcech smluvních: Ing. Jiří Beran, starosta města;
e-mail: (beran@policenm.cz)
 - ve věcech technických: Ing. Pavel Scholz; tel. č.: 606 728 382
e-mail: (scholz@policenm.cz);

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem souhlasného projevu vůle obou smluvních stran.
2. Dílo neslouží k ekonomické činnosti města, tudíž se na něj nevztahuje přenesená daňová povinnost.
3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou jejich účastníků ve formě vzestupně číslovaných dodatků.
5. Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14-ti dnů.
6. Tato akce byla schválena radou města dne **23. 05. 2022**, číslo usnesení **19/13RM/2022**.
7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy účastníků zejména občanským zákoníkem a případně též obecně platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.
9. Smluvní strany současně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají charakter originálu, po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet Radešov – žlabovky

Příloha č. 2 – rozpočet – Radešov oprava živíc



Město Police nad Metují

odbor IMŽP

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Objednatel:

.....

(razítko, podpis)

Datum: 30. 05.2022

Zhotovitel:

**Ing. Radek
Novotný**

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2022.05.31 14:46:15
+02'00'

**Lukáš
Sokol**

Digitálně podepsal Lukáš Sokol
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60838744,
o=STRABAG a.s., ou=841.3267,
cn=Lukáš Sokol, sn=Sokol,
givenName=Lukáš,
serialNumber=P791363
Datum: 2022.05.31 14:56:52 +02'00'

.....

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

Datum:

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Radešov propojení asfaltových povrchů

Objekt:

Část: Cenová nabídka

JKSO:

Objednatel: Město Police

Zhotovitel: Strabag a.s.

Datum: 06.05.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Radešov - propojení asfaltových povrchů

48 615,00

1				Přípravné práce	m2	35,000	390,00	13 650,00	21,0
2				Pokládka dvouvrstvého asfaltového koberce vč.ošetření pracovních spar	m2	35,000	999,00	34 965,00	

3

Celkem bez DPH

48 615,00

ROZPOČET

Stavba: Radešov - žlabovka 2. úsek

Objekt: Cenová nabídka

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Police

Zhotovitel: Strabag a.s.

Datum: 06.05.2022

cenová nabídka

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

102 215,00

Radešov - žlabovka 2. úsek

102 215,00

1				Vytrhání betonových žlabovek s odvozem a uložení	m	37,000	260,00	9 620,00	21,0
2				Odtěžení podkladu s úpravou pláně ze ŠD, hutnění	m	37,000	295,00	10 915,00	21,0
3				D+M betonového obrubníku do betonu	m	37,000	580,00	21 460,00	21,0
4				D+M uliční vpustě vč.doplnění(8m) a výměny poklopu na šachtě	kus	0,000	0,00	0,00	21,0
5				Řezání asfaltu s odbouráním	m	37,000	190,00	17 860,00	21,0
6				ACP 16 50mm (37x0,7) ručně	m2	26,000	690,00	17 940,00	21,0
7				ACO 11 50mm (37x0,7) ručně	m2	26,000	740,00	19 240,00	21,0
8				Ošetření úpravní spáry	m	37,000	140,00	5 180,00	21,0

Celkem

102 215,00