
Restaurování souboru čtyř soch světců v Polici nad Metují 

Stav: realizace 2022 

Termín zahájení: 1.etapa od 01.04.2021 do 30.09.2021 
       2. etapa od 01.04.2022 do 30.09.2022 

Termín dokončení: 30.09.2022 

Zhotovitel: MgA. Jan Čáda, Zengrova 11, 160 00 Praha 6, IČ: 06226124 

Cena dle SoD:       1. etapa v roce 2021 352.000 Kč vč. DPH                                                         
2. etapa v roce 2022 314.000 vč. DPH 

Skutečná cena:  

Foto:  

 



SMLOUVA O DILO
IJzavřená podle §2586 a násl. zákona č , 89l20I2 Sb., obč anský zákoní k, v platné m znění

(dále,,Obč anský zákonik") č . SML/202I l I 66

I.
Smluvní  strany

1. Objednatel: Město Police nad Metují

sí dlo: Masarykovo nám. 98,549 54 Police nad Metují

IČ : 00272949

zastoupený: Ing. Jiří m Beranem, starostou města

Telefon: +420 49I 509 999

Bankovní  spojení : Komerč ní  banka a.s.

Č í slo ú č tu: 9005-4629551/0100

(dále jen,,Obj ednatel")

2. Zhotovitel: MgA. Jan Č áda

sí dlo: Zengtova 1 1, 160 00 Praha 6

IČ : 06226124

DIČ : CZ9I06O20088 - neplátce DPH

Bankovní  spojení  Č SOn

Č í slo ú č tu: 231163120/0300

zastoupený: MgA. Janem Č adou

(dále jen,,Zhotovitel")

II.
Předmět a ú č el smlouvy

1. Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e je oprávněn k ěinnostem, které  jsou předmětem plnění  dle té to
smloulry.
Předmětem té to smlouly je provedení  dí la ,,Restaurování  souboru č tyř soch světcŮ v
Polici nad Metují ".

2. Podkladem pro provedení  dí la dle té to smlouvy je restaurátorský zámé r souboru 4 soch
světců  před pruč elí m kostela nanebevzetí  panny Marie v Polici nad Metují  lypracovaný
MgA.Marií  Spač kovou v záŤ í 2020.

Tato smlouva je uzaví rána se zhotovitelem jako¾ to s ví tězem zaďávaciho řizení  na
zakázku nazvanou:



7t

J.

4.

,,RestaLtrování  souboru č ýř soch světců  a krucifixu na podstavě v Polici
nad Metují "

Zhotovitel se touto smlouvou zavazl4e:

a) prové st pro objednatele na vlastní  náklady a nebezpeč í  v rozsahu a za podmí nek
dohodnutých v té to smlouvě dí lo dle bodu II. 2, vč etně v¹ ech souvisejí cí ch plnění  a
prací  (dále souhmně jen,,Dí lo").

b) řádně předat dokonč ené  ďí lo bez vad a nedodělků  objednateli v termí nu uvedené m
v bodu III.2, té to smlour,y.

c) dí lo prové st řádně, ato zejmé na v souladu s:

o restaurátorským zé tměrem uvedeným v bodě II. 2 té to smlouly, v souladu
s Roáodnutí m azávazným stanoviskem města Náchod, závaznýmí  stanovisky a
r,yjádření mi dotč ených orgánů , kdy¾  zhotovitel je povinen prové st dí lo tak, aby
bylo lyhověno v¹ em po¾ adavků m v těchto dokumentech uvedených;

o v souladu s obecné  závaznými právní mi předpisy, technickými normami a
technickými předpisy váahují cí mi se k dí lu a jeho realizaci a touto smlouvou.
Smluvní  strany prohla¹ ují , ¾ e pří slu¹ ne Č SN a Č SN EN budou pova¾ ovat za
závazné  ve smyslu zákona č . 22lI997 Sb., o technických po¾ adavcí ch na

ýrobky, v platné m znění ;

o po¾ aďavky objednatele; zhotovitel je v¹ ak povinen objednatele upozornit na
nevhodnost jeho po¾ adavků  a pokynů , jinak odpoví ďá za ¹ kodu tí m způ sobenou;

d) dí lo prové st v souladu s poptávkou objednatele pro l}běr zhotovitele dí la, a
v souladu s nabí dkou zhotovitele ze dne 3.3.2021, na její m¾  základé  je tato smlouva
uzaví rána.

e) ¾ e bez pí semné ho souhlasu objednatele neprovede dí lo č i jeho jakoukoli č ást
odchylně od restaurátorské ho záměru dle bodu II. 2 té to smlouvy, právní ch předpisů .
V opač né m pří padě zhotovitel odpoví dá zavzniklou ¹ kodu.

f) v mí stě plnění  a na přilehlých pozemcí ch pořádek a č istotu a je povinen neprodleně
odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé  při provádění  dí la v souladu s obecně platnými
právní mi předpisy.

Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e si před uzavření m té to smlouvy prověřil restaurátorský záměr
vč . ýkazu výměr, a ¾ e tyto odpoví dají cí  skuteč nosti, ¾ e se v plné m rozsahu seznámil
s povahou ďí Ia a podmí nkami v mí stě plnění , ¾ e je dí lo za podmí nek sjbdnaných v té to
smlouvy proveditelné , ¾ e jsou mu známy ve¹ keré  technické , kvalitativni a jiné
podmí nky nezbytné  krealizaci dila a ¾ e disponuje takoými kapacitami a odbornými
znalostmi, které  jsou k provedení  dí lanezbytné .

Dojde-li pŤ i realizaci dí la k jakýmkoliv změnám, doplňků m nebo roz¹ í ření  předmětu
ďí la, r,yplývají cí ch z objektivní ch podmí nek zji¹ těných při provádění  dila č i
z odbomých znalostí  zhotovitele, je áotovitel povinen bez zbyteč né ho odkladu prové st
soupis těchto změn, doplňků  nebo roz¹ í ření , ocenit je podle č l. IV. té to smlouvy a
předlo¾ it tento soupis objednateli k odsouhlasení . Teprve po jeho odsouhlasení  má
zhotovitel právo narealizaci těchto změn a na jejich ú hradu.



6.

7.

1.

2,

5. Objednatel se zavazuje dí lo převzí t a zuplatí t za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána
v bodu IV. 2 té to smlouly.

Dodávky, slu¾ by a práce nezbytné  k provedeni ďí Ia po¾ adované  áotovitelem jsou
zahrnuty v ceně dí la uvedené  v bodu IY.2 té to smlouvy.

Souč ástí  dí la jsou rovně¾  ve¹ keré  předepsané  zkou¹ ky a revize, dolo¾ ené  pří slu¹ nými
doklady, nezbytné  pro prokázání  ú plnosti dokonč ení  dí la, a kprokázání  bezpeč nosti
jeho u¾ í váni, jako¾  i prokazují cí  dohodnutou kvalitu dí la.

ilI.
Doba a mí sto plnění

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo ve sjednané  době:

První  etapa:

Zahájení  doby plněni I. etapy: nejdří ve
Ukonč ení  doby plnění  1. etapy: nejpozději

Druhá etapa:

Zahájení  doby plnění 2. etapy:
Ukonč ení  doby plněni2. etapy

nejdří ve
nejpozději

od 1. 4.2021
do 30. 9.2021

od1.4.2022
do 30.9.2022

V pří padě, ¾ e ziakýchkoliv dů vodů  na straně zadavatele nebude mo¾ né  dodr¾ et termí n
zahájení  doby plnění ,je zadavatel oprávněn zahájeni doby plnění  posunout na pozděj¹ í
dobu, posouvá se tak i termí n ukonč ení  doby plnění , doba realizace uvedená ve smlouvě
o dí lo zů stáv á nezměněna.

3, Zhotovitel je oprávněn prové st dí lo i před sjednaným termí nem, pokud to technologický
postup a koordinace prováděných prací  na dí le dovolí . V tomto pří padě se objednatel
zavazť le poskytnout zhotoviteli potřebnou souč innost a dí lo provedené  ve zkrácené m
termí nu převzí t.

4. Mí sto plnění  veřejné  zakázky je v kraji Králové hradecké m, v obci Police nad Metují  na
komenské ho náměstí .

lV.
Cena dí la

1. Smluvní  strany se dohodly na to, ¾ e cena dí la je ujednána pevnou č ástkou podle
rozpoč tu, ktery je ú plný, akteý je souč ástí  nabí dky áotovitele. Smluvní  strany jsou
si vědomy toho, ¾ e v návaznosti na skuteč nost, ¾ e je cena sjednána pevnou č ástkou na
základě závazné ho rozpoč tu, nemů ¾ e ani objednatel ani zhotovitel ¾ ádat změnu ceny
proto, ¾ e si dí lo vy¾ áda|o jiné  ú silí  nebo jiné  náklady, ne¾  bylo předpokládáno
(§2620 odst. 1 Obč anské ho zákoní ku).



Smluvní  strany se dohodly, ¾ e celkovácena dí la č iní

Kč  bez DPH 666 000.- Kč

DPH v Kč Neplátce DPH

Kč  vč etně DPH 666 000,- Kč

2.

a bude ullrazenana ú č et Zhotovitele uvedený v č 1. I té to smlou\ry po předání  a PŤevzetí
Dí la Objednatelem.

Rozdělení  dí la na etapy:

eta roce 202l

2022

Způ sob platby

objednatel prohla¹ uje, ¾ e mázaji¹ těny potřebné  finanč ní  prostředky pro řádné  a plynulé

financování  smluvené  dodávky.

objednatel se zavaz,,l1e zaplatit za zhotovení  tohoto dí la smluvní  cenu Podle
bodu IV odst. 2 té to smlouvy.

Objednatel neposkytuj e zálohy,

Zhotovitel předlo¾ í  zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci

kalendářní ho měsí ce soupis v tomto kalendářní m měsí ci skuteč ně provedených PracÍ ,
zabudovaných dodávek a poskytnutých slu¾ eb (dále jen ,,soupis praci"), a to ve dvou

vyhotovenich. Zástupce objednatele je povinen soupis prací  nejpozději do 10 dnŮ ode

dne jeho obdr¾ ení  podpisem na dvou lyhotovení ch schválit nebo pí semnou formou

vrfti7 zhotoviteli se zdů vodnění m vrácení . Objednatelem odsouhlasené  soupisy prací

jsou podkladem pro vystavování  dí lč í ch faktur.

Splatnost koneč né ho daňové ho dokladu-faktury je do 30-ti kalendářní ch dnŮ ode dne

doruč ení  objednateli. Peně¾ itý závazek objednatele je splněn dnem připsání  pří slu© né

č ástky na ú č et zhotovitele.

Faktura bude splňovat ve¹ keré  nále¾ itosti daňové ho dokladu v souladu s právní mi

předpisy a zvykiostmi (vč etně správně uvedené  obchodní  firmy, sí dla a Č Í sla smlour,Y

ou;.árrát"t",název zakázky dí la,,Restaurování  souboru č tyř soch světcŮ na podstavě

et

V.

1.

2.

4,

5.

6.

Socha sv. Prokopa 182 000._ Kč

Socha sv. Benedikta t70 000.- Kč

Celkem 1. etapa 352 000,_ Kč

socha sv. scholastiky 142 000.- Kč

socha sv. vintí ře l72 000.- Kč

Celkem 2. etapa 314 000.- Kč



7.

8.

v polici nad Metují o,. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaďraceni fakturu,

která nemá nále¾ itosti uvedené  v tomto ustanovení  nebo vykazuje jiné  vady. souč asně

s vrácení m faktury sdělí  objednatel zhotoviteli dů vody vrácenÍ . V závislosti na Povaze

vady je áotovitel povinen fakturu vč etně jejich pří loh opravit nebo nově vyhotovit,

opravněným vrácení m faktury přestává bě¾ et pů vodní  lhů ta splatnosti faktury, Nová

lhuta splátnosti zač í nábě¾ et ode dne doruč ení  objednateli doplněné , opravené  nebo

nově lyhotovené  faktury s pří slu¹ nými nále¾ itostmi, splňují cí mi podmí nky té to

smlouly,
při prodlení  objednatele s plnění m jeho povinností , vč etně placení  ceny dí la atd, o ví ce

ne¾  15 kalendářní ch dnů , bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné

poru¹ ení  smlouly.

platby budou probí hat ýhradně v I<č  a rovně¾  ve¹ keré  cenové  ú daje budou v té to měně,

vI.
Záruky a vady dí la

za zji¹ těné  vady na provedené m dí le odpoví dá zhotovitel.

Záruč ní lhů ta na dí 1o zač í nábě¾ etdnem jeho předání  objednateli atrvámin. 60 měsí cŮ,

za nedodr¾ ení  termí nu pro odstranění  vad a nedodělků  je zhotovitel povinen uhradit

objednateli min. 500,_ Kč  zaka¾ dý pří pad aka¾ ďý den prodlení .

za nedodr¾ ení  termí nu pro odstranění  reklamovaných vad je zhotovitel povinen uhradit

objednateli min. 1 000,_ Kč  zaka¾ ďý pří pad aka¾ dý denprodlení .

Termí n pro nastoupení  k odstranění  závad po jejich nahlá¹ ení  v prů běhu záruč ní  doby

po¾ aduje objednatel min. do 5 dnů .

Zhotovitel se zavazll1e zji¹ těné  vady na předané m dí le odstranit neprodleně, nejpozději

ve lhů tě do 1 měsí ce od jejich zji¹ tění  aoznámení  objednatelem.

1.

2.

4.

5.

6.

vII.
STAVENI© Tň (mí sto realizace dí la)

1. objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli mí sto rcalizace dí la ve stavu

odpoví dají cim 
-podmí nkám 

zadávací  dokumentace pro výběrové  řizení  na rcalí zací

toÉ oto dí ia, prosté  v¹ ech právní ch i věcných vad vč etně práv třetí ch osob v termí nu

dohodnuté m oběma smluvní mi stranami, do tří  dnů  pí ed zahájení m prací ,

vIII.
pRovÁDĚxÍ  uÍ re

1. Smluvní  strany se dohodly na tom, ¾ e kontrola provádění  dí la bude prováděna min,

I x za dva týdny.
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2.

a
J.

4.

5.

6.

2. Zhotovitel zodpoví dá zabezpeč nost a ochranu zdtaví  v¹ ech osob v prostoru provádění
stavby a zabezpeč í  jejich r,ybavení  ochrannými pracovní mi pomů ckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodr¾ ovat po¾ ární , ekologické  a hygienické  předpisy.

1.

Ix.
pnÁva A povINNoSTI SMLuvNÍ crr STRAN

Objednatel je oprávněn kdykoliv v prů běhu dí la kontrolovat, zda je prováděno
v souladu s touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli souč innost k provedeni dila, a to ve lhů tě,
jí ¾ mu zhotovitel urč í .

Zhotovitel postupuje při provádění  dí la pŤevá¾ né  samostatně. V pří padě, ¾ e samostatné
provádění  dí la nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán pří kazy
objednatele.

Zhotovitel je povinen dodr¾ et při provádění  dí la v¹ echny právní  předpisy ýkají cí  se
předmětné  č innosti.

Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e není  nespolehliým plátcem DPH a ¾ e v pŤ í padé , ¾ eby se jí m
v prů běhu trvání  smluvní ho vňahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí  objednateli.

Pokud se stane zhotovitel nespolehliým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je
objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné  plnění  č ástku bez DPH a ú hradu
samotné  DPH prové st pří mo na pří slu¹ ný ú č et dané ho finanč ní ho ú řadu dle § 109a
zákona o DPH. Zaplacení m č ástky ve ý¹ i daně na ú č et správce daně zhotovitele a
zaplacení m ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou
cenu.

x.
pŘnuÁxí  a pŘnvzuTiní la

K předání  a převzetí  dí la dojde do dvou dnů  od jeho zhotovení . Předání  a pŤevzetí  dí la
bude smluvní mi stranami pí semně potvrzeno.

Zhotovitel se zavazuje předat dí Io bez vad a nedodělků .

Smluvní  strany se dále dohodly, ¾ e budou-li v době předání  na dí le viditelné  vady č i
nedodělky, k předání  a pŤevzeti dí la dojde a¾  po jejich odstranění . O ,té to skuteč nosti
bude smluvní mi stranami sepsán záznam, ve které m se uvede soupis vad a nedodělků ,
které  dí lo obsahuje, s termí nem jejich odstranění . Náklady na odstranění  vad nese
zhotovitel.

Dí lo je pova¾ ováno za dokonč ené  po skonč ení  v¹ ech prací  uvedených v č l. II. té to
smlouvy. Pokud jsou v té to smlouvě pou¾ ity termí ny ukonč ení  dí la nebo předání ,
rozumí  se tí m den, ve které m dojde k podpisu předávací ho protokolu oběma stranami.

1.

2,

a
J.

4,



2.

1.

Su,,kč niŤI.runor,.nr
Při nedodr®ení  termí nu předání  dí la objednateli, to je po datu dle č lánku III. odst. 2 té to
smlouly, bude sní ®ena cena dí la o 0,7 Yo zaka¾ dý den prodlení . Pokud prodlení  nastalo
z dů vodů , které jsou na straně objednatele, toto ustanovení  neplatí .

V Pří Padě prodlení  objednatele s placení m faktury uhradí  objednatel áotoviteli ú roky
z prodlení  ve v,ý¹ i 0,05Yo z dlu¾ né  č ástky zaka¾ dý započ aý den prodlení .

l.

xII.
Zvlá¹ tní  ujednání

V Pří padě změny rozsahu prací  nebo na z¾ kladě nově vzniklých skuteč ností  bude tato
smlouva doplněna dodatkem vč etně ú prar,y ceny a lhů ty odevzdání objednaných prací ,

Pokud některá ze stran předlo¾ í  návrh dodatku k té to smlouvě, zavazuje se druhá strana,
®e se lryjádří  k tomuto návrhu do 14-ti dnů  od jeho obdr¾ ení . Po tuto dobu je tí mto
návrhem vázána strana, kterájej podala.

ve věcech dodání  dí la v rozsahu té to smlouly zastupují  zhotovitele:

- ve věcech smluvní ch: MgA. JanČ ád,a

e-mail : J anekC ada@,seznam, cz

- ve věcech technických: MgA. Jan Č áda

ve věcech dodání  dí la v rozsahu té to smlouly zastupují  objednatele:

- ve věcech smluvní ch: Ing. Jiří  Beran, starosta města (tel. 775 854 2O5; e-mail:
beran@policenm.cz);

- ve věcech technických:

Mgr, Jiří  © kop, mí stostarosta města (tel. 606 719 554,e-mail: skop@meu-police.cz).

Ing. Pavel Scholz, odbor l}r'r®P (tel. 606 728 382, e-mail: scholz@meu-police.cz).

xilI.
závěreč ná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi
Stranami.

2. Tato smlouva a vztahy z ní  vyplývají cí  se ří dí  právní m řádem Č eské  republiky, zejmé na
pří slu¹ nými ustanovení mi zák. ě.8912012 Sb., obč anský zákonik.

3. Jaké koli změny a doplňky té to smlouvy lze provádět pouze pí semnou dohodou její ch
ú č astní ků  ve formě vzestupně č í slovaných dodatků .

2.

3.

4.

l.



4.

5.

6.

7.

Při ukonč ení  smlour,y se její  ú č astní ci zavazqi si lrypořádat v¹ e, co bylo v souvislosti se
smlouvou plněno nebo ú č astní ky poskytnuto, nejpozději do 14ti dnů .

Smlouva byla lyhotovena ve č tyřech lryhotovení ch, z nich¾ ka¾ dá smluvní  strana obdr¾ í
po dvou r,yhotovení ch.

Smluvní  strany ní ¾ e sqlim podpisem stvrzují , ¾ e si smlouvu před její m podpisem
přeč etly, s její m obsahem souhlasí , a tato je sepsána podle jejich pravé  a skuteč né  vů le,
srozumitelně a urč itě, nikoli v tí sni zanápaďné  nevýhodných podmí nek.

Zhotovitel je srozuměn a r,yslovuje souhlas s tí m, ¾ e tato smlouva, vč etně její  pří lohy
(cenové  nabí dky zhotovitele) a pří padných její ch změn a dodatků  budou objednatelem
zveřejněny na jeho weboých stránkách, resp. na jeho profilu zadavatele (v pří padě, ¾ e
smluvní  cena č iní  ví ce ne¾  500.000 Kč  bez DPH), bude souč ástí  jeho vnitřní  evidence
smluv, resp. bude pou¾ ita objednatelem k naplnění  jeho povinnosti vyplývají ci ze
zákona o svobodné m pří stupu k informací m a ostatní ch obecně závazných předpisů .

(razí tko, podpis)

natel MĚsTo
pOLlcE NAD METUJí

Řo 0a272g49 O

zhotovitel' u.--

(razí tko, podpis)

Datum:



NAVRH
PoDSTAVĚ

ROZPOČ TU NA RESTAUROVÁNÍ  Č rVŘ SOCH
PŘPP KOSTELEM NA NEBEVZEIÍ  P. VRRIP V

202I
MgA. lan Č ada

A KRUC|FIXU NA
poLICI NAD trlprurí

Socha sv. Prokopa

Restaurátorské
proceSy

Metodika postupů , souhrn prostředků  a pou¾ itych

materiálů .

Cena v Kč

Restaurátorská

dokumentace

Zpr áv a, fotod okumentace, grafi cká dokum entace 2 000,-

odběr vzorku Odběr bude proveden v oblasti nápisu se jmé nem světce 2 000.-

Stratigrafický prů zkum Provedení  sond stratigrafické ho prů zkumu v ob|asti berly,

vyhodnocení  prů zkumu

8 000,-

prekonsolidace

kamenné ho materiálu
Provedení  lokální ho zpevnění  naru¹ ených č ástí
kamenné ho materiálu

5 000,-

I(onsolidace
polychromie azlaceni

Na měkč ení  barevné  vrstlry, inlektá¾  konsolidantem 2 000,-

Ci¹ tění Č istí cí  pří pravek, prosředek proti biologické mu napadení ,

pou¾ ití  tlakové  páry

25 000,-

Injektá¾  a spárováni

trhlin

Výplňoý syntetický a minerální  materiál 5 000,-

Lepení  odlomené  č ástr

soklu

Lepení  zadní ho pravé ho rohu soklu 3 000,-

sochařské  trnelení  a

spárování

Plastická retu¹  defektů  v plo¹ e dí la, minerální  tme|,

měděné  armatury

25 000,-

Rarevná retu¹ Směs pigmentů , pojidlo 10 000,-

Vyzlacení  jmé na světce Na základě prů zkum vzorku, bude provedeno vyzlacení
plátkovým zlatem ěi stří brem

5 000,-

konsolidace a

hydrofobizace

Zpé ňujici pří pravek, hydrofob i zač n í  pří pravek 5 000,_

zhotovení  nové

svatozáí e

Bude zhotovena nová měděná svatozář pozlacená

plátkovým zlatem na mixtion

Zhotovena bude dle podoby z dobové  fotografie

15 000,-

sochařská rekonstrukce

pravé  ruky
Odstranění  nevhodné ho doplňku ruky a nahrazeni nol^ým,

z bo¾ anovské ho pí skovce, slohově bude navazovat na

okolní  originál

25 000,-

Restaurování  opatské

berly světce

Restaurovaní  č i kopie ber|e světce, sní mání  přemaleb

upevnění  zlacení , nové  zlacení  v kombinaci se stří brem

40 000,-

Restaurování  kovové ho

kři¾ e
Antikorozní  ochrana, př ezlac eni p | átkovým zlatem 5 000,_

Restaurování  sochy sv. Prokopa celkem 182 000,-

Nejsem plátce DPH



Socha sv. Benedikta

Restaurátorské
proceSy

Metodika posí upů , souhrn prostředků  a pou¾ iých
materiálů .

Cena v Kč

Restaurátorská

dokumentace

Zpráv a, fotodokumentace, grafi cká dokumentace 2 000,_

odběr vzorku odběr vzorku 1 000,-

Stratigrafický prů zkum Provedení  sond stratigrafické ho prů zkumu v oblasti berly,
vyhodnocení  prů zkumu

8 000,-

prekonsolidace

kamenné ho materiálu
Provedení  lokální ho zpevnění  naru¹ ených č ástí
kamenné ho materiálu

5 000._

konsolidace
polychromie a zlacení

Na měkč ení  barevné  vrstry, inlektá¾  konsolidantem 2 000,

Ci¹ tění Cistí cí  pří pravek, prostředek proti bio|ogické mu napadení ,
pou¾ ití  tlakové  páry

25 000,_

Injektáň a spárování
trhlin

Výplňol} syntetický a minerální  materiál 5 000.-

sochařské  tmelení  a
spárování

Plastická retu¹  defektů  v plo¹ e dí la, Minerální  tmel,

měděné  armatury
25 000,-

Barevná retu¹ Směs pigmentů , pojidlo l0 000,-

Yyzlacení  jmé na světce Na základě vyhodnocené ho prů zkum, bude provedeno

vyzlacení  plátkovým zlatem č i stří brem
5 000,-

I(onsolidace a

hydrofobizace
Zpěňujicí  pří pravek, hydrofob izač ní  pří pravek 5 000,-

Zhotovení  kopie
svatozáí e

Bude zhotovena kopie z měděné ho plechu, svatozář bude
pozlacená plátkovým zlatem na mixtion
zhotovena bude dle dochované  svatozáře

15 000,-

Lepení  hlavy světce Nevhodně lepená trhlina, bude rozlepena a znovu slepena
tak, aby spoj nepů sobil ru¹ ivým dojmem

7 000.-

Rekonstrukce hada Zhotoveni kovové  kopie hada dle doboqých analogií 10 000,-
Rekonstrukce kalicha Doplnění  kalicha v bo¾ anovské m pí skovci č i umělé m

kameni
5 000.-

Restaurování  opatské

berly světce
Restaurovaní  č i kopie berle světce, sní mání  přemaleb

upevnění  zlacení  nové  zlacení  v kombinaci se stří brem
40 000,-

Restaurování  sochy sv. Benedikta celkem 170 000,-

Nejsem plátce DPH



Socha sv.
scholastikv
Restaurátorské
proceSy

Metodika posí upů , souhrn prostředků  a pou¾ itych
materiálů .

Cena v Kč

Restaurátorská

dokumentace

Zpr áv a, fotodokumentace, grafi cká dokumentace 2 000,-

odběr vzorku odběr vzorku 1 000,-

Stratigrafický prů zkum Provedení  sond stratigrafické ho prů zkumu v oblasti berly,
vyhodnocení  prů zkumu

7 000,-

prekonsolidace
kamenné ho materiá|u

Provedení  lokální ho zpevnění  naru¹ ených č ástí
kamenné ho materiálu

5 000,-

konsolidace
polychromie azlaceni

Na měkč ení  barevné  vrstq/, injektá¾  konsolidantem 2 000,-

Ci¹ tění Cistí cí  pří pravek, prostředek proti biologické mu napadení ,

pou¾ iti tlakové  páry
25 000.-

Injektáů  a spárování
trhlin

Výplňový syntetický a minerální  materiál 5 000,-

sochařské  tmelení  a
spárování

Plastická refu¹  defektů  v plo¹ e dí la, Minerální  tmel,

měděné  armatury
30 000,-

Barevná retu¹ Směs pigmentů , pojidlo l0 000,-

Vyzlacení  jmé na světice Na základě vyhodnocené ho prů zkum, bude provedeno

vyzlacení  plátkoqým zlatem č i stří brem
5 000,-

konsolidace a

hydrofobizace
Zpěňují ci pří pravek, hydrofobizač ní  pří pravek 5 000,-

Restaurován i sv atozář e Stávajicí  měděná svatozář bude pozlacena plátkovým
zlatem na mixtion

5 000,-

Restaurování  opatské

ber|y světice

Restaurovaní  č i kopie berle světce, sní mání  přemaleb

upevnění  zlaceni nové  zlacení  v kombinaci se stří brem
40 000,-

Restaurování  sochy sv. Scholastiky celkem 142 000,-

Nejsem plátce DPH



socha sv. vintí ře
( Gů ntera)
Restaurátorsla!
proceSy

Metodika postupů , souhrn prostředků  a pou¾ iých
materiálů .

Cena v Kč

Restaurátorská

dokumentace

Zpráv a, fotodokumentace, grafi cká dokumentace 2 000,-

odběr vzorku odběr vzorku 1 000,-

Stratigrafický prů zkum Provedení  sond stratigrafické ho prů zkumu v oblasti
sv atozáí e, vyhodnocen í  prů zkumu

7 000,-

prekonsolidace

kamenné ho materiálu
Provedení  lokální ho zpevnění  naru¹ ených č ástí
kamenné ho materiálu

5 000.-

konsolidace
po|ychromie azlaceni

Na měkč ení  barevné  vrstvy, injektá¾  konsolidantem 2 000,-

Ci¹ tění Cistí cí  pří pravek, prostředek proti biologické mu napadení ,
pou¾ ití  tlakové  páry

25 000.-

Injekté ů  a spárování
trhlin

Výplňový syntetic§ a minerální  materiál 5 000,-

sochařské  tmelení  a

spárování

Plastická retu¹  defektů  v plo¹ e dí la, Minerální  tmel,

měděné  armatury
25 000.

Barevná retu¹ Směs pigmentů , pojidlo 10 000.-

Vyzlacení  jmé na světce Na základě vyhodnocené ho prů zkum, bude provedeno

vyzlaceni plátkovým zlatem č i stří brem
5 000.-

konsolidace a

hydrofobizace
Zpé ňujici pří pravek, hydrofobizač ní  pří pravek 5 000.-

Zhotovení  kopie
svatozáře

Bude zhotovena nová měděná svatozář pozlacená
plátkovým zlatem na mixtion. Kopie bude zhotovena dle
dochované  svatozáře.

15 000,-

zhotovení  lilie Dle dochovaných fotografií  bude zhotovena volná replika
lilie, kterou dr¾ el světec v levé  ruce

40 000,_

sochařská rekonstrukce

levé  ruky
Zhotoveni modelu a následně doplňku z bo¾ anovské ho
pí skovce, ten bude slohově navazovat na okolní  originál

25 000,-

Restaurování  sochy sv. Vintí ře celkem L72 000,-

Nejsem plátce DPH
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1. Údaje o památce  

Dílo:  soubor 4 kamenných soch světců (sv. Scholastika, sv. Vintíř, sv. 

Prokop a sv. Benedikt)  

Autor díla:    Brokoff dílna  

Materiál:    křemenný pískovec, Božanov  

Datace:    zač. 18. století  

Rozměry:    výška sochy bez soklové části: cca 235 cm  

šíře soklu ve spodní části:  cca 120 cm  

šíře soklu ve střední části:  cca 70/90 cm  

Umístění:    průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie  

Obec:     Police nad Metují  

Okres:     Náchod  

Kraj:     Královéhradecký kraj  

Majitel:    město Police nad Metují  

 

2. Údaje o akci 

Termín zahájení restaurování:    květen 2021  

Termín ukončení restaurování:    září 2022  

Restaurátorský průzkum zpracovala:   MgA. Marie Špačková 

Dodatek k restaurátorskému průzkumu zpracoval:  MgA. Jan Čáda,  

       čis. lic. MK. 12596/2018 OPP 

Technologická konzultace:    Ing.,Mgr., Ondřej Šimek, Dis. 

       MgA. Vojtěch Verner  
Držitel licence MK pro restaurování sochařských 

děl z kovu, který provede doplnění  
chybějících atributů díla:     Ing.,Mgr., Ondřej Šimek, Dis. 

čis. lic. MK. 7243/2008 

 

 

 

 

 

 



 

3. Úvod 

Jedná se o dodatek k restaurátorskému záměru zpracovanému MgA. Marii Špačkovou na 

restaurování souboru čtyř soch z průčelí kostela Panny Marie v Polici nad Metují. Dodatek 

zpracovává specifický restaurátorský záměr týkající se kovových atributů, které jsou součástí 
soch. Cílem budoucího restaurátorského zásahu je zachování všech významových a 
historických hodnot, které atributy jednotlivých světců nesou. Tento text je návrhem na 
restaurování daných atributů, které proběhne v souladu s platným zákonem 20/87 sb. o 

památkové péči. 

4. Popis 

Součástí každé sochy světce jsou kovové atributy. U všech světců se nacházela svatozář, ta 

měla dvě různé podoby, u sochy sv. Prokopa a sv. Vintiře (Guntera) špičaté řídce osazené 
paprsky adjustované na kruhovém základu. U soch sv. Benedikta a sv. Scholastiky byla 

svatozář osazena na širší kruhovitý základ s paprsky, které se na svých koncích ,,rozvětvují“ 
jsou hustěji osazeny. (viz. Historické foto). U sochy sv. Prokopa se svatozář do současnosti 
nedochovala. Svatozáře byly zhotoveny z železného plechu a posléze pozlaceny. Svatozář sv. 
Gunthera je zhotovena z měděného plechu, pravděpodobně jako druhotný doplněk, který však 
respektuje tvarosloví originálu (viz. Fotodokumentace)  

Sochy sv. Prokopa, sv. Benedikta a sv. Scholastiky drží v rukách železné kované biskupské, 

nebo opatské berly, ty byli původně pozlaceny. (viz. Fotodokumnetace). Všechny tři berly 
byly zhotoveny podle stejné předlohy, pouze berla sv. Benedikta je zrcadlově obrácená. Na 
vrchním zakončení berlí je použit vždy stejný rostlinný motiv (akantové listy obepínající 
rozviliny se středovým kvítkem), Povrch berlí je v současném stavu natřený šedivou 
stříbřenkou, na některých místech degradovanou, zde pak vykvétají rezavé skvrny koroze. 
Povrchová úprava působí vizuálně nevhodným a rušivým dojmem.  

Socha sv. Guntera držela ve své levé ruce pravděpodobně zlacenou lilii (viz. Přílohy Dobová 
fotodokumentace), ta byla v minulosti ztracena, při poškození světcovy ruky.    

Socha sv. Benedikta drží ve své pravé ruce železný kříž, ten je v současné době nevhodně 
osazen a jeho kompozice vůči ruce a zbytku kříže působí značně nevyváženě. Vzhledem 
k stavu kamene ruky, který je značně poškozen a již mnohokrát neodborně opravován lze 
usuzovat, že se jedná o pozdější doplněk, který byl do ruky vsazen později.  

Socha sv. Prokopa drží v levé ruce knihu s kalichem. Z kalicha dle dobových fotografií a i 
současných fragmentů vylézá zkroucený ocas hada. Který může být dle ikonografie jedním 
s atributů sv. Prokopa. Ocas hada je zhotoven z olova a s největší pravděpodobností se jedná o 
novodobý doplněk, který však vůči velikosti sochy působí nejasným dojmem a nemá tak 
vypovídající hodnotu.  Na historické fotografii kromě ocasu, který se zachoval do současnosti 
lze i pozorovat něco jako hlavu hada, avšak nelze rozečíst jednotlivé detaily atributu. 

 

 



 

5. Restaurátorský průzkum 

5.1. Vizuální průzkumu 

Veškeré atributy, krom hada u sv. Prokopa jsou zasaženy značnou korozí, která má pro 
kovové prvky ohrožující charakter. Berle a kovové svatozáře jsou opatřeny několika vrstvami 
povrchové úpravy, přesto je možné skrz poslední stříbřitou vrstvu spatřit vizuálně nevhodné 
korozivní výkvěty. Části lístků akantů na berlích chybí. Viz. Grafická dokumentace. Berla sv. 

Scholastiky působí celistvým dojmem bez výrazných mechanických defektů. Svatozáře jsou 
zhotoveny s železného plachu v současné době značně degradovaného povětrnostními vlivy a 

korozí. Svatozář sv. Gunthera z mědi je značně zoxidovaná zelenou měděnkou. Všechny 
dochované svatozáře jsou z vrchní strany natřeny nevhodnou červenou barvou. (barva 
kostelních červených parapetů) Červenou barvou je rovněž potřísněna rozvilina s akanty u 

berle sv. Prokopa. Kříž u sochy sv. Benedikta je nevhodným doplňkem a kompozičně vůči 
ruce světce nepůsobí dobře. Podle dochovaných reálií lze usuzovat, že původní kříž byl 
kamenný. Kompozičně nevhodně rovněž působí i stočené tělo hada u sochy sv. Prokopa, které 
je pravděpodobně také pozdějším doplňkem. U sochy sv. Guntera chybí kovaná, zlacená lilie 
spolu s částí ruky světce.  

5.2. Stratigrafický průzkum 

Na berlích a svatozářích vznikla celá řada stratigrafických sond, ty rozčítají jednotlivé 
barevné vrstvy až na samotný kovový materiál. Na sondách je rovněž dobře patná míra 
dochování jednotlivých vrstev. U opatských berlí je složení vrstev následující: první 
autentická vrstva jsou fragmenty plátkového zlacení na olej, druhotná vrstva je červená 
suříková barva, která sloužila jako antikorozní ochrana. Třetí vrstva je patrně plátkové stříbro 
položené na olejovém základě (mixtion) stříbro je značně zoxidované a fragmentární. 
Poslední čtvrtá vrstva je neautentický plošný nátěr syntetické stříbřité barvy. Všechny vrstvy 
jsou zasaženy rozsáhlou korozí. Stratigrafické složení svatozáří je obdobné, první autentická 
fragmentární vrstva plátkového zlata položená na mixtion. Druhá vrstva je červená suříková 
barva. Třetí vrstva je opět plátkové zlato na olej. Poslední čtvrtá vrstva je stříbrný novodobý 
nátěr syntetickou barvou. Kříž sv. Benedikta je značně zkorodován, přesto zde můžeme 
rozečíst První vrstvu plátkového zlata na mixtion, druhou červenou vrstvu barvy a poslední 
vrstvu stříbrné syntetické barvy. 

6. Návrh restaurátorského zásahu 

Etapa dokumentace 

Veškeré etapy restaurování kovových atributů budou fotografovány a na závěr vznikne 
komplexní restaurátorská zpráva s popisem postupu jednotlivých prací. 
 

Etapa čištění a snímání  
Jelikož jsou atributy zasaženy značnou korozí je nutné tento neblahý jev co nejvíce 
eliminovat. Berle a svatozáře budou šetrně mechanicky zbaveny koroze. To bude provedeno 

tryskáním křemenného písku na povrch díla. Tryskání bude prováděno vždy s ohledem na 

rozsah koroze a tloušťku materiálu, tak aby nedošlo k zbytečné ztrátě autentického mate 



 

Etapa plastického doplnění 
Jedná se o doplnění celých atributů, nebo jejich částí. U sochy sv. Benedikta chybí zcela 
svatozář. Ta bude zhotovena dle rozměrů a proporcí dochované svatozáře na soše sv. 
Gunthera a podle dobových fotografií. Svatozář bude zhotovena z měděného plechu. Povrch 

svatozáře bude ošetřen např. olejovými barvami nebo pryskyřičným lakem, tak aby 

nedocházelo ke vzniku oxidu mědi. Z pohledové strany bude svatozář nazlacena 23, 24 kr. 

zlatem na mixtion, z druhé nepohledové strany bude povrch natřen okrovou barvou 

odolávající exteriérovému prostředí. Na berlách jsou drobné mechanické defekty odlomené 

špičky akantů atd. Jelikož se jedná o tři stejné berly, budou defekty vždy doplněny dle 
ostatních berlí. Doplnění bude zhotoveno kovářským způsobem. Ztracená část bude vždy 
zaměřena podle dochovaného originálu na jiné berli a vykována. Následně bude doplněk 
přivařen k chybějícímu místu. Svár bude opracován, aby spoj nepůsobil rušivým dojmem. 
Ztracené atributy lilie a hada budou vykovány dle dochovaných fotografií v odpovídajícím 
poměru k sochám. Nepůvodní kříž sv. Benedikta bude šetrně odejmut. Posléze vzniknou 
kompoziční modely, jejiž podoba bude konzultována se zástupci památkové péče. Bude 

vybrán ten, který bude nejlépe odpovídat původní barokní kompozici. Samotný kříž bude 

zhotoven z kamene, geologicky, barvou i strukturou příbuzného vůči okolnímu originálu 
(Božanovský pískovec) 
 

Etapa konzervace 

Po opískování bude povrch železných atributů opatřen nástřikem tzv. šopováním (hliník, 
zinek), které je nejméně invazivní spolehlivou antikorozní povrchovou úpravou. Dále bude 
povrch ošetřen dvěma vrstvami základové barvy a následně vrstvou okrové barvy, která bude 
sloužit jako barevný podklad pod zlacení. Měděné atributy budou ošetřeny například 
epoxidovou pryskyřicí, tak aby nedocházelo ke korozi (oxidaci mědi). Následně budou 
opatřeny stejnou okrovou barvou jako železné prvky. 
 

Etapa povrchové úpravy a konzervace 

Dle provedené stratigrafie bylo zjištěno, že veškeré atributy byly plošně zlaceny z pohledové 
strany. Dojde ke kompletní rekonstrukci původní povrchové úpravy. Bude provedeno olejové 
zlacení na mixtion. Pro zlacení bude použito 23, nebo 24 kr. třívrstvé zlato, které nejlépe 
odolává povětrnostním vlivům v exteriéru. Dojde k závěrečné konzervaci povrchu kovových 
prvků za pomoci vosko-pryskyřičné směsi, která na určitou dobu oddálí degradaci zlacení. 

7. Seznam doporučených materiálu 

Etapa dokumentace 

Veškeré etapy restaurování kovových atributů budou fotografovány a na závěr vznikne 
komplexní restaurátorská zpráva s popisem postupu jednotlivých prací. Bude použit kvalitní 
fotoaparát s vysokým rozlišením, počítačové grafické programy a textový program. Zpráva 

bude odevzdána nejpozději 1 měsíc po dokončení díla v papírové a digitální podobě. 
 

Etapa čištění a snímání  
Mikropískovačka např.Cobra M. pracovní tlak 2-5bar.se zrnem max. 1mm, Komerčně 
vyráběný odstraňovač starých nátěrů např. Hostagrund, Barvy Hostivař P-8214 



 

Etapa plastického doplnění 
Měděný plech o síle 1-1,5mm, železný plech o síle 1-1,5 mm, kujné železo, pasířské, 
klempířské a kovářské náčiní, Co2 svářečka, Božanovský pískovec, kamenické načiní  
 

Etapa konzervace 

nástřik tzv. šopováním (slitina hliník, zinek),2x nátěr základové barvy, např. Zinga, nátěr 
svrchní okrovou barvou, Paraloid B 72 nebo Paraloid B48 N , Veropal KP-709, Malířské 
olejové barvy atd.    

 

Etapa povrchové úpravy a konzervace 

Plátkové zlato 23,24 kr. třívrstvé, mixtion 12 hod. např. Le-Franc, konzervační vosk revax 30, 
karnaubský vosk, včelí vosk s parafínem atd. 

8. Závěr 

Restaurování bude prováděno ve spolupráci s kvalifikovaným restaurátorem s licencí na 

zlacení a s restaurátorem s licencí na restaurování obecných kovů. Restaurátorský zásah 
oddálí degradaci kovových materiálu navrátí atributům jejich původní reprezentativní 
význam. Vše bude provedeno tak, aby nebyla narušena autentičnost a stáří památek. 

 

Ve Vojtěchově 1.8. 2021       MgA. Jan Čáda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Grafická dokumentace 

        

Socha sv. Benedikta současný stav a socha se svatozáří z roku1992 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Berla sv. Benedikta- místa nových doplňků 



        

 

         Berle sv. Prokopa- rozsh nových doplňů 

 



10. Fotodokumentace 

 

Socha sv. Benedikta s berlou a křížem 



 

 

Socha sv. Prokopa s berlou, železnou svatozáří a hadem 



 

 

Socha sv. Scholastiky s berluo a železnou svatozáří 



 

Socha sv. Gunthera s měděnou svatozář 



 

Rozvilina berli sv. Benedikta 

 

Rozvilina berli sv. Prokopa potřísněná červenou barvou 

 



 

Detail berli sv. Prokopa s patrným fragmentem zlacení 

 

Detail berli sv. Prokopa s fragmentem zlacení 

 



 

Stratigrafická sonda na berli sv. Benedikta  

 

Berle sv. Benedikta fragmenty zlacení 

 



 

Kříž sv. Benedikta, patrně druhotný doplněk 



 

Svatozář sv. Prokpa 



 

Atribut hada sv. Prokop 

 

Sv. Scholastika detail 

 



 

Sv. Ghuntherus s měděnou svatozáří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 



11. Přílohy 

Dobové  fotky jsou z archivu NPÚ v Josefově 

 

Sv. Benedikt 

 

 

 

 

 



 

 

Sv. Prokop 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sv. Scholastika 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sv. Ghuntherus 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


