

PD rekonstrukce chodníků podél komunikace v Pěkově

Stav: Hotovo

Termín: 2015

Zhotovitel: Hauckovi s. r. o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice

Předpokládaná cena: 100.000,- Kč vč. DPH

Skutečná cena: 174.845,- Kč vč. DPH

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy zhotovitele :

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují

Zastoupený: Mgr. Ida Jenková – starostka města

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních : Mgr. Ida Jenková – starostka města
Mgr. Jiří Škop – místostarosta města

b) technických : Ing. Scholz Pavel – investiční technik
DiS. Vít Hynek – investiční technik

IČO : 00272949
DIČ : CZ00272949

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9005-4629551/100

1.2. **Zhotovitel :** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20666

Zastoupeným: Ing. Miloš Burianec – jednatel společnosti

Zastoupený : Ing. Milošem Buriancem

IČO : 27466868

DIČ : CZ27466868

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 194021669/0300

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem této smlouvy je:

Vypracování projektové dokumentace stavby, včetně inženýrské činnosti akce „Chodníky Pěkov“.

2.2 Rozsah činnosti:

Dokumentace bude zpracována jednostupňově ve stupni DSP + PDPS (dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby) včetně výkazu výměr a položkového soupisu prací. Rozsah dokumentace viz tabulka:

	úsek č.1	úsek č.2	úsek č.3	úsek č.4
	Km 19,880 – km 19,920	Km 20,170 – km 20,270	Km 20,670 – km 20,700	Km 90,950 – km 21,110
Typ	novostavba – asfalt	novostavba – zámková dlažba	rekonstrukce – změna krytu (dlažba)	novostavba – zpevnění stávající cesty (AB kryt)
Délka	40m	100m	30m	180m
Vyvolané investice	-	přeložka sloupu NN, posunutí plotu při čp 139, statické zajištění příkrého svahu (opěrná zeď nebo vyztužený svah)	-	zárubní gabionová zídka, přeložka plynovodu, nové zábradlí na mostku
	součástí PD budou přechody, místa pro přecházení a úprava veřejného osvětlení – navrženo bude na základě projednání s objednatelem a Policií – DI Náchod			
	vzhledem k tomu že již byla odevzdána PD II/303 průtah Pěkovem bude součástí úprava této dokumentace pro zajištění koordinace			
Zásah do soukromých pozemků	ano	ano (ZPF)	ne	ano (ZPF)
Doplnění průzkumů	-	zaměření polohopisu a výškopisu	-	zaměření polohopisu a výškopisu
Koordinace s projektem průtahu	chodník zčásti veden po opěrné zdi SO201-03	kolize s výtokovým čelem propustku, náhrada obruby za krajnici, umístění nových vpustí	nahradit předláždění	v místě napojení – změna povrchu sjezdu
Pozn.: Vzhledem k tomu, že nelze zajistit návaznost jednotlivých úseků chodníku, nezaručujeme kladné projednání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu SFDI.				

2.3 Požadavky na zpracování:

Součástí dodávky bude inženýrská činnost včetně žádosti o stavební povolení a předání stavebního povolení v právní moci. Počet předaných paré: 6 (+ 1 CD).

Rozsah projektové dokumentace je stanoven prováděcí vyhláškou stavebního zákona

č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

III. DOBA PLNĚNÍ

Termíny: 20. týdnů od podpisu, s inženýrskou činností (tj. včetně stavebního povolení).

IV. CENA

- projekční práce: 96500,-Kč bez DPH
- inženýrská činnost (bez poplatků): 18500,-Kč bez DPH
- planografické a kompletační práce: 7500,-Kč bez DPH (1250,-Kč/paré)
- zajištění mapového podkladu: 14000,-Kč bez DPH
- úprava projektové dokumentace průtahu II/303: 8000,-Kč bez DPH

cena celkem bez DPH: 144500,-Kč

21% DPH	30345,-Kč
cena s DPH	174845,-Kč

Výše uvedená cena je celková cena, která zahrnuje plnění díla v rozsahu, který vyplývá ze zadání, a je stanovena jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná (nepřekročitelná).

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dodávku 6-ti paré (+1 CD) projektové dokumentace v rozsahu ustanovení této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1 Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po řádném předání díla dle článku III. této smlouvy. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu.
- 5.2 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 12 zákona č. 588/92 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
- Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem do 21 dnů ode dne doručené faktury.

VI. ZÁRUČNÍ DOBA - ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.3 Záruční doba je 2 roky a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady na předmětu smlouvy bude objednatel oznamovat zhotoviteli

doporučeným dopisem. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 - ti dnů od jejich uplatnění.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v části III. v termínu zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla dle oddílu IV. za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
- 7.2 Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana zavázána touto smlouvou, nebo k němuž jí vznikne povinnost porušením jiné povinnosti uvedené ve smlouvě, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 8.1 Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit.
- 8.2 Zhotovitel je vázaný tímto návrhem smlouvy od doby jeho doručení objednateli. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy se stanoví na 15 dní od doručení. Do doby uzavření smlouvy může její návrh objednatel odvolat.
- 8.3 Smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
- 8.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.5 K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15

dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

8.6 V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady.

8.8 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, ze kterých jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

V Polici nad Metují dne

Hradci Králové dne

Objednatel :

Zhotovitel :

Mgr. Ida Jenková, starostka města

Město Police nad Metují

Ing. M. Burianec, jednatel

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.